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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

1.1 Opis przedsięwzięcia 

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie zadania 

inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zawodzie”, przewidzianego do 

realizacji w ramach inwestycji „Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez 

utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz. Węgierce i zagospodarowanie 

terenu przy ul. Orlika”. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji 

w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, o którym mowa w art.103 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.). 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i 

usterek inwestycję, która obejmuje: 

• zagospodarowanie terenu o pow. ok. 2.0975 ha z wyłączeniem powierzchni stawu: 

− budowa rabat i nasadzenia roślinności; 

− wysypanie terenu wokół zbiornika piaskiem plażowym; 

− budowa alejek żwirowych; 

− budowa drogi technicznej; 

− budowa parkingu na 20 miejsc postojowych; 

− budowa miejsc integracyjnych wyposażonych w: stałą wiatę (Chata Przaśnika), 

miejsca na grilla i ognisko (palenisko), hamaki, leżaki parkowe, parasole 

trzcinowe, stojaki na rowery, ławki, kosze do segregacji odpadów, ławki ze 

stolikami, tablicę z regulaminem, oświetlenie terenu. 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych: 

• Bilans terenu dla stanu projektowanego – powierzchnia przekształcona w związku z 

planowaną realizacją zadania: 

− nawierzchnia trawiasta – trawniki parkowe ok.11135 m2; 

− nawierzchnia trawiasta na skarpach  – ok. 2084 m2; 

− powierzchnia zieleni urządzonej – rabaty z roślinnością ozdobną – ok. 279m2; 

− powierzchnia zieleni urządzonej – łąki kwietne – ok. 524 m2; 

− nawierzchnia z piasku plażowego – teren wokół zbiornika wodnego – ok. 

1044m2; 

− nawierzchnia utwardzona z kruszywa łamanego (np. kliniec)- alejki piesze – ok. 

471m2; 

− nawierzchnia utwardzona z kruszywa naturalnego (do uzgodnienia z 

Zamawiającym) – drogi dojazdowe na parking oraz droga techniczna z rondem – 

ok. 1500m2; 

− nawierzchnia utwardzona z elementów betonowych – parking wyłożony kostką 

brukową lub płytą ażurową (do uzgodnienia z Zamawiającym) – ok. 248,5 m2; 

− nawierzchnia utwardzona z elementów betonowych – nawierzchnia pod stojaki 

rowerowe wyłożone kostką brukową lub płytą ażurową (do uzgodnienia z 

Zamawiającym) – ok. 17 m2; 



 

 

 

− nawierzchnia utwardzona z elementów betonowych – nawierzchnia z kostki 

brukowej (do uzgodnienia z Zamawiającym) pod zabudowę altany (chata 

Przaśnika) oraz ławki i stoliki – ok. 249 m2; 

 

• Zakres robót objęty przedmiotem zamówienia: 

− usunięcia warstwy ziemi nieurodzajnej o grubości do 10 cm za pomocą spycharki 

poza teren budowy – ok. 19000 m2; 

− usunięcia warstwy ziemi nieurodzajnej o grubości do 30 cm za pomocą spycharki 

poza teren budowy – ok. 279 m2;(powierzchnia rabat z roślinnością)  

− roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 

km – ok. 1900 m3; 

− usunięcie i wykarczowanie zakrzewień – ok. 6746 m2; 

− usunięcie mas bitumicznych – ok. 1643,2 m2; 

− usuniecie fundamentów – ok. 26 mb; 

− demontaż elementów placu zabaw; 

− zabezpieczenie drzewostanu; 

− profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 

ok. 2031 m2 

− dostawa i rozplantowanie warstwy ziemi urodzajnej pod nawierzchnie trawiaste  

– ok. 1336 m3; ( wszystkie nawierzchnie trawiaste  - warstwa 10 cm) 

− dostawa i rozplantowanie warstwy ziemi urodzajnej pod roślinność – ok. 83 m3; 

(wszystkie nawierzchnie rabat- warstwa 30 cm) 

− wykonanie rabat – dostawa i rozłożenie agrowłókniny, nasadzenia roślinności w 

postaci co najmniej 365 sztuk.; 

− nasadzenie i palikowanie ok. 70 szt. drzew; 

− wykonanie łąk kwietnych; 

− wysypanie nawierzchni z piasku plażowego – ok. 522 m3; (warstwa 50 cm) 

− wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego – ok. droga techniczna 1500 m2 

− wykonanie nawierzchni utwardzonych żwirowych z kruszywa łamanego (np. 

kliniec) – ok. 471 m2  

− przestawienie altany (chata Przaśnika); 

− wykonanie oświetlenia terenu – ok. 25 szt. lamp wysokich parkowych, ok. 4 szt. 

opraw pod wiatą, oraz przygotowanie okablowania terenu pod montaż w 

przyszłości kolejnych lamp wysokich. 



 

 

 

1.2 Opis stanu 

istniejącego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja terenu na mapie. 

Przybliżony zakres 

opracowania zaznaczony 

kolorem niebieskim. 

źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0 

• Charakterystyka obszaru przyszłej inwestycji. 

Obszar objęty inwestycją jest to teren publiczny umiejscowiony na działce o numerze 

ewidencyjnym 94. Działka zlokalizowana jest w woj. mazowieckim , pow. przasnyskim, w 

jednostce ewidencyjnej nr 142201_1.0001.94. Teren opracowania znajduje się przy ul. 

Zawodzie, wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren od strony południowej 

graniczy z rzeką Węgierką. Miejsce to nosi znamiona dawnego zagospodarowania. Na 

terenie opracowania znajduje się sztuczny zbiornik wodny, pozostałości po placu zabaw oraz  

powierzchnie utwardzone z masy bitumicznej. Wokół zbiornika wodnego usypany jest wał o 

wysokości 1 metra, na którego szczycie poprowadzona jest ścieżka. Występują na nim 

również elementy infrastruktury, takie jak uzbrojenie terenu, słupy elektryczne. Teren 

opracowania jest ogrodzony, ogrodzenie jest w bardzo złym stanie, częściowo wyłamane.   

Powierzchnia terenu jest urozmaicona. Różnice wysokości na terenie posesji stanowią, 

na chwilę obecną, od 0,5 m do 1,8 m. 

Na terenie posesji zinwentaryzowano ok. 54 szt. drzew liściastych i iglastych, 

zakrzewienia stanowią natomiast większą część działki i wynoszą ok. 6746 m2. Wszystkie 



 

 

 

zakrzewienia wskazane są do usunięcia i wykarczowania, drzewa w miarę możliwości 

należy zachować. 

 

2. Aktualne warunki wykonania przedmiotu umowy 

2.1 Uwarunkowania wynikające z lokalizacji, ukształtowania terenu i sposobu 

zagospodarowania terenu. 

Działka, na której planowana jest inwestycja jest własnością Gminy Miasta Przasnysz.  

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze muszą być uzgadniane z właścicielami 

przebiegających w tym obszarze sieci. 

2.2 Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać 

dokumentacja projektowa oraz realizacja robót. 

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do: 

• Sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych obejmującą swym zasięgiem 

obszar planowanego zagospodarowania terenu; 

• Opracowanie dokumentacji projektowej dla wszystkich branż uwzględniającej 

wymagania zawarte w przepisach szczegółowych, dokumentacja opracowana w 

formie planów, rysunków, opisów i innych dokumentów umożliwiających 

jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, lokalizację 

elementów przedsięwzięcia, uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia; 

• Opracowanie w układzie kosztorysowym przedmiarów robót dla wszystkich branż.; 

• Wykonanie kalkulacji robót z podaniem podstawy wyceny i składników 

cenotwórczych; 

• Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich 

podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń w oparciu o 

obowiązujące przepisy; 

• Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Robót Budowlanych dla 

wszystkich branż; 

• Uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew, w przypadku, gdy drzewo koliduje z 

planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze względu na ich stan zdrowotny; 

• Realizacji zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją; 

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji. 

 

Uwaga: 

Po stronie wykonawcy leży, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich ewentualnych 

niezbędnych opinii, decyzji i uzgodnień wymaganych do wykonania przedmiotu 

zadania. 



 

 

 

2.3 Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań 

projektowych. 

Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt 

budowlany, projekt wykonawczy) powinien uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie 

zastosowanych w projekcie rozwiązań (rozplanowania przestrzennego, formy, użytych 

materiałów, itp.). 

2.4 Uwarunkowania terminowe 

Termin zakończenia całości robót i uzyskania ewentualnych decyzji administracyjnych, 

określony zostanie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie walorów estetycznych i funkcjonalnych tego 

terenu, poprawi się dostępność do terenów zielonych dla mieszkańców miasta Przasnysz. 

Dodatkowo przedsięwzięcie podwyższy wartość turystyczną i rekreacyjną. 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu; 

• wynikami badań i pomiarów własnych; 

• zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego;  

• treścią opracowań dostępnych u Zamawiającego. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w niniejszym 

opracowaniu programu funkcjonalno – użytkowego są ilościami szacunkowymi i mogą ulec 

zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Niektóre elementy infrastruktury 

podziemnej mogą nie być zinwentaryzowane na dostępnych podkładach geodezyjnych. 

5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

5.1 Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i weryfikacji zawartych w nim 

danych pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno-użytkowym – przed 

skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych. 

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu projektu 

budowlanego dla całości zadania, a przed opracowaniem projektów wykonawczych, może 

dokonać wyboru określonych rozwiązań materiałowych i urządzeń. Wyroby budowlane 

zastosowane w trakcie budowy muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a 

Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu. 



 

 

 

Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające ich 

stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i materiałów pod 

warunkiem, że spełniają warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją 

umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie 

wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy. 

Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (prac częściowych, 

zanikowych oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich 

parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli 

przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych 

urządzeń i wyposażenia. W czasie wykonywania prac budowlanych musi być zapewniony 

dojazd mieszkańców do posesji prywatnych. W związku z przygotowaniem terenu pod 

inwestycje należy uwzględnić istniejące obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podłoża, 

istniejące sieci przebiegające w terenie. 

5.2 Przygotowanie terenu budowy 

• Zaplecze budowy 

Na terenie budowy należy uwzględnić miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu 

budowy. Zaplecze powinno być wyposażone w niezbędne media (woda, energia elektryczna) 

oraz pomieszczenia socjalne i urządzenia higieniczno-sanitarne (szatnia, jadalnia, 

umywalnia, ustęp). W zapleczu należy wydzielić osobne pomieszczenia dla osób 

sprawujących nadzór. 

• Odpady 

Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym celu 

wyznaczonym. Przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać. 

Odpady nadające się do przetworzenia należy sortować. Wszelkie koszty utylizacji, 

wywozu, składowania, opłat, ponosi Wykonawca prac budowlanych. Gruz z rozbiórki 

należy na bieżąco wywozić poza teren budowy. 

• Ogrodzenie placu budowy 

Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania materiałów i odpadów należy 

wygrodzić uniemożliwiając dostęp osób postronnych. Ogrodzenie placu prowadzonych 

robót nie może utrudniać dostępu do obiektów znajdujących się w pobliżu placu budowy. 

• Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach w tym 

celu wyznaczonych. Wysokość składowania, rozmieszczenie i sposób pobierania materiałów 

powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów 

materiałów. 



 

 

 

 

• Wycinka drzew i krzewów 

Na etapie projektu należy ocenić stan istniejących drzew oraz wskazać drzewa 

ewentualnie przeznaczone do wycinki, jeśli będą one kolidowały z projektowanymi 

obiektami lub ze względu na ich stan sanitarny. Wycinkę drzew i krzewów, jak również ich 

przesadzania dokona wykonawca robót budowlanych po uprzednim otrzymaniu 

odpowiednich decyzji administracyjnych i uiszczeniu opłat za wycinkę. Wycięte drzewa i 

krzewy wykonawca robót budowlanych zagospodaruje we własnym zakresie. 

5.3 Odtworzenie terenu 

W ramach inwestycji należy wykonać odtworzenie terenu i nawierzchni dróg 

zniszczonych w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do 

odtworzenia nawierzchni dróg i chodników do stanu nie gorszego niż pierwotny i 

zapewnienia przejezdności dróg w ramach użyczenia wjazdów na teren podwórza. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i odtworzenia, jeśli będzie to 

konieczne, stałych punktów granicznych i reperów wysokościowych. 

5.4 Ogólne wymagania materiałowe 

Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają 

wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają 

wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Materiały do robót 

muszą posiadać ważne aprobaty techniczne. 

6. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże 

wchodzące w skład planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla 

poszczególnych branż w sytuacji wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

(lub przedmiary i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach – tylko projekt), oraz 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.  

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609 ze zm.). 

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego 

wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów. 

6.1. Mapa do celów projektowych 

Należy sporządzić mapę do celów projektowych w skali 1:500 swoim zakresem 

obejmującą całość zamierzenia. Sporządzenie mapy w zakresie i na koszt Wykonawcy. 

6.2. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych 

Planowana inwestycja nie wymaga decyzji. 



 

 

 

6.3. Badania geotechniczne 

W przypadku konieczności wykonania badań geotechnicznych Wykonawca zleci na 

swój koszt przeprowadzenie tych badań. 

6.4. Dokumentacja projektowa 

Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt budowlany oraz 

projekt techniczny, jeśli będzie to konieczne dla całości zamierzenia. Projekt budowlany 

oraz projekt techniczny muszą zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu 

projektu. 

Projekt budowlany zawiera: 

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu; 

2) projekt architektoniczno-budowlany; 

3) projekt techniczny. 

 Wyłoniony w drodze zamówienia publicznego Wykonawca, sporządzi dokumentację 

projektową sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U. z 

2020 r., poz. 1609). 

 Podstawą do rozpoczęcia robót jest pozytywne zakończenie procedury pozwolenia na 

budowę zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu zagospodarowania terenu. 

6.5. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej z 

naniesionymi w sposób czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy 

wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych przyłączy, sieci i obiektów.  

W razie potrzeb wykonawca przygotuje komplet dokumentów w celu złożenia 

właściwemu organowi nadzoru budowlanego. 

6.6. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów: 

• zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) – 4 egz.  

• pozostałe elementy dokumentacji projektowej, opinie, uzgodnienia itp. – 2 egz. w 

wersji papierowej. 

Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej 

na płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej w formacie plików PDF i DWG (AutoCad) lub 

kompatybilnym. Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji 

projektowej, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii. 



 

 

 

6.7. Inne ustalenia 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został on wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania w 

jego imieniu w stosunku do innych podmiotów.  

Projekt przed złożeniem na pozwolenie na budowę musi zostać zatwierdzony przez 

Zamawiającego. 

7. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz 

sztuką budowlaną. 

7.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (ST) 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i techniczny), 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac oraz 

przedmiary robót.  

W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi a także z przepisami obowiązującymi. Przy wykonywaniu 

robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i 

obowiązujące.  

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji a 

obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i 

postanowień. 

7.3 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 

• jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami 

Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczną producentów; 

• zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami 

Inspektora nadzoru; 

• jakość zastosowanych materiałów; 

• zabezpieczenie terenu budowy; 

• ochronę środowiska w czasie wykonania robót; 



 

 

 

• ochronę przeciwpożarową; 

• ochronę własności publicznej i prawnej; 

• bezpieczeństwo i higienę pracy; 

• ochronę i utrzymanie robót; 

• stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. 

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

7.4 Materiały 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, 

dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do robót. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do udokumentowani, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń 

do robót.  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 

wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inwestora. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem  zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 



 

 

 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, 

co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

7.5 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 

ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych 

odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 

zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 

Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

7.6 Badania i pomiary  

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

7.7 Badania przeprowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 



 

 

 

prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

7.8 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna 

zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 

wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały 

posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

7.9 Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych ( w razie potrzeb). 

2. Projekt budowlany. 

3. Plan BIOZ. 

4. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa 

Budowlanego. 

5. Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

6. Pomiary geodezyjne (w razie potrzeb). 

7. Badania geotechniczne (w razie potrzeb). 

8. Książka obmiarów. 

9. Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych finansowych 

budowy. 

10. Protokoły prób i badań. 

10. Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń. 

11. Dokumentacja techniczna oraz instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane 

przez producentów maszyn i materiałów. 

12. Mapy powykonawcze. 

13. Operaty, sprawozdania z prób, protokoły odbiorów robót na terenach i urządzeniach 

obcych. 

14. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji 

(wg zapisu pozwolenia na budowę) – protokoły, decyzje, opinie, badania, sprawozdania itp. 

15. Instrukcje obsługi i eksploatacji. 



 

 

 

16. Dokumenty rozliczenia finansowego robót. 

17. Protokół odbioru końcowego – 3 egz. 

7.10 Odbiory 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

• Odbiór częściowy 

Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika 

budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru 

Wykonawca zawiadomi Inwestora a gotowości odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca 

załączy następujące dokumenty: 

• protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały; 

• dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i 

inspektora nadzoru; 

• dziennik budowy; 

• protokoły badań i sprawdzeń; 

• rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe 

(etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

• Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego zakończenia robót i przejęcia dokumentów. Odbioru końcowego dokona 



 

 

 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową. W 

toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach Umowy.  

• Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i 

potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące 

dokumenty w 3 egzemplarzach: 

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 

• protokoły odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały; 

• dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru; 

• dziennik budowy i księgi obmiaru; 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 

Polskimi Normami; 

• protokół badań i sprawdzeń; 

• rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i 

wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT); 

• operat odbioru końcowego. 

 

7.11 Wady ujawnione w trakcie odbioru 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, 

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

• jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 

• jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem. Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczenie 



 

 

 

Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi.  

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

7.12 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty 

były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

• Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym 

ogrodzenia, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony Robót.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i 

ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

 

• Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 

na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− Lokalizację baz, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 

− Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników pyłami  substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożarów 

 

 

 



 

 

 

• Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

• Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

• Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 



 

 

 

7.13 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 

projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

7.14 Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu robót.  

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym kontraktem.  

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

 

 



 

 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania stosownych uzgodnień i opinii 

administracyjnych niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia.  

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca 

we własnym zakresie. Należy przez to rozumieć ocenę zgodności projektowanych rozwiązań 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uzgodnienie z konserwatorem 

zabytków, w razie potrzeb uzyskanie niezbędnych uzgodnień. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia Budowlanego 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane. 

2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno–użytkowego. 

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 

r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 


