

Przasnysz, 07.08.2023 r.

Zamawiający : Miasto Przasnysz
adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 2
06-300 Przasnysz
NIP 761-15-25-385 REGON 550667876

tel. (029) 756 49 00 fax: (029) 756 49 39
www.przasnysz.um.gov.pl

Nr sprawy ZP.271. 14 .2023

Dotyczy: Podniesienie walorów turystycznych miasta Przasnysz poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika – 2 części” w formule „projektuj i buduj”

**Wykonawcy
zainteresowani udziałem w postępowaniu**

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.), informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ.

Pytania z wyjaśnieniami przedstawiam poniżej:

PYTANIE:

Do powyższego postępowania zastały załączone Projektowane postanowienia umowy. Mamy uwagę odnośnie § 3. Zasady rozliczenia umowy i warunki płatności. Czy w punkcie 4) Etap IV nie zakradła się błąd w podanym terminie odbioru? Zgodnie z podanym w SWZ przewidywanym terminem realizacji (24 miesiące) odbiór Etap IV powinien przypadać na wrzesień 2025 r. Prosimy o weryfikację i informację jaki jest terminy odbiorów poszczególnych etapów robót budowlanych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisu § 3. Zasady rozliczenia umowy i warunki płatności ust. 2 pkt. 4) w Projektowanych Postanowieniach Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

- 4) Etap IV - wrzesień 2025 r.**, gdzie przewiduje się płatność (pozostałą transzę) w wysokości pozostałej wartości umowy brutto, z uwzględnieniem sum dotychczas wypłaconych po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Treść odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego na pytania Wykonawców nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.