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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na zaprojektowaniu, uzyskanie wymaga-
nych prawem decyzji i zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pn. 
„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ PRZEBU-
DOWĘ ULIC W PRZASNYSZU (ULICE : NOWOWARSZAWSKA, JANA KILIŃ-
SKIEGO)”  
Przebudowa ulic będzie prowadzona na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: ulica 
Jana Kilińskiego: 1718, 1711/2, 1712, 1717, 1719/7, 1720/2, ulica Nowowarszawska: 1738, 
w obrębie nr 0002 Przasnysz – Miasto, jednostka ewidencyjna 142201_1 Przasnysz,  powiat 
przasnyski, województwo mazowieckie. 
 

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania 
dokumentacji projektowej, a także rozbudowy drogi w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:  
a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-
Użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, nie-
zbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiające-
go decyzji o pozwoleniu na budowe lub przyęcie skuteczne zgłoszenia zamiaru nwykonanai 
przebudowy.  
 
b) Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. W myśl Art. 9 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z poźn. zm.) Wykonawca 
jest zobowiązany uzyskać w razie konieczności zgodę na odstępstwo od przepisów technicz-
no-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukończenie.  

c) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu 
o dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta wraz ze świadczeniami nie będący-
mi robotami budowlanym. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni :  
- Nadzór nad zabezpieczeniem i przeniesieniem zabytków małej architektury (jeśli zajdzie   
  taka potrzeba),  
- Nadzór autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową.  
- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.  
 
Przebudowa tj. wykonanie na podstawie zatwierdzonej przez zamawiającego dokumen-
tacji projektowej dla w/w zadania inwestycyjnego . W zakres przebudowy drog wcho-
dzi:  
- przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty rozbiórkowe,  
- wykonanie robot ziemnych,  
- budowa konstrukcji nawierzchni jezdni,  
- budowa chodników, parkingów  i zjazdów, 
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa (bariery) 
- wykonanie odwodnienia w postaci odcinka kolektora deszczowego ze studniami rewizyj- 
  nymi i wpustami deszczowymi, wykonanie studni chłonnych 
- usunięcie ewentualnych kolizji 
Zapewnienie nadzoru autorskiego przez projektantów przez cały czas trwania inwesty-
cji poprzez: 
- udział projektantów w naradach roboczych, 
- wpisy do dziennika budowy, 
- weryfikacja dokumentacji powykonawczej. 
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1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót bu-
dowlanych 
Inwestycja jest położona w centrum Przasnysza.  
Ulica J. Kilińskiego łączy ulicę Św. Stanisława Kostki (odcinek drogi krajowej DK57) z uli-
cą J. Dąbrowskiego. Krzyżuje się z ulicą Ławniczą o nawierzchni z kostki betonowej bruko-
wej. Pas drogowy ma szerokość od 12,0 do 17,0 m. Istniejąca jezdnia zamknięta krawężnika-
mi betonowymi ma zniszczoną nawierzchnie bitumiczną szerokości 6,00 m ze śladami  licz-
nych remontów i napraw, ze spękaną nawierzchnią, wybojami i wykruszeniami. Teren przy-
legły do ulicy stanowią działki zabudowane budynkami szkoły podstawowej i liceum ogólno-
kształcącego po stronie południowej oraz zabudową wielorodzinna i budynkiem Urzędu Mia-
sta po stronie północnej. Po stronie prawej usytuowany jest szeroki chodnik zamknięty od 
strony jezdni na odcinku przy szkole podstawowej barierą stalową ochronną. Po stronie lewej 
usytuowany jest chodnik oraz stanowiska postojowe o parkowaniu ukośnym. Nawierzchnie 
chodników i parkingów z kostki betonowej brukowej.  W pasie drogowym usytuowano pod-
ziemne urządzenia – elementy kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanału ciepłow-
niczego, linii telekomunikacyjnej, linii energetycznych oraz oświetlenie.   
Ulica Nowowarszawska łączy ulicę J. Piłsudskiego (odcinek drogi krajowej DK57) z ulicą  
Czeladniczą (o nawierzchni z kostki betonowej brukowej). Pas drogowy ma szerokość od 7,0 
do 9,8 m. Istniejąca jezdnia zamknięta krawężnikami betonowymi ma zniszczoną nawierzch-
nie bitumiczną szerokości 5,00 m ze śladami  licznych remontów i napraw (przekop po bu-
dowie kanalizacji sanitarnej), ze spękaną nawierzchnią, wybojami i wykruszeniami. Teren 
przyległy do ulicy stanowią działki zabudowane budynkami jednorodzinnymi, budynkiem 
wielorodzinnym oraz lokalami usługowymi. Po obu stronach jezdni są zniszczone chodniki o 
nawierzchni bitumicznej. W pasie drogowym usytuowano podziemne urządzenia – kanaliza-
cji sanitarnej, dwa wpusty deszczowe, kanału ciepłowniczego, linii telekomunikacyjnej, linii 
energetycznych oraz oświetlenie.  
Przebieg proponowanej trasy ulic przedstawiono na załączniku graficznym – planie zagospo-
darowania. Projektowane ulice: J. Kilińskiego i Nowowarszawska stanowią część układu ko-
munikacyjnego obsługującego centrum Przasnysza. Są drogami klasy D (dojazdowe),  Za-
pewniają obsługę komunikacyjną przyległej zabudowy oraz łączą się z już urządzonymi uli-
cami. Najważniejszą funkcją tych ulic jest obsługa przyległego terenu oraz zapewnienie prze-
jazdu, ruchu pieszego i postoju pojazdów w miejscach do tego wydzielonych. Istniejące ulice 
posiadają obecnie  nawierzchnie bitumiczne.    
W wyniku analizy i konsultacji z zarządcą dróg ustalono: 
- na obszarze przez który przebiegają ulice zostanie  utrzymany ruch jednokierunkowy,   
- na obu ulicach objętych opracowaniem zaprojektowano wszystkie elementy o  wymiarach  
odpowiadających wymaganiom określonym w rozporządzeniu. Rozmieszczenie tych elemen-
tów  bezkolizyjnie dostosowano do istniejącego zagospodarowania terenu i usytuowania 
urządzeń infrastruktury technicznej:    
- odwodnienie drogi zapewniono poprzez zaprojektowanie odcinka kanalizacji deszczowej,   
  wpustów deszczowych, przykanalików, studni rewizyjnych,  
- rozwiązanie wysokościowe dostosowano do istniejącego zagospodarowania skrzyżowań,  
  zjazdów do posesji, istniejących ogrodzeń.  
- nie zachodzi potrzeba wydzielenia terenów zieleni.     
- projektowane rozwiązanie nie zmienia istniejących uwarunkowań geotechnicznych i hydro 
  geologicznych. Nie występują  tu tereny zalewowe .    
- budowa dróg pozostaje bez wpływu na uwarunkowania ochrony środowiska. Nie wystąpi  
   zjawisko nadmiernego hałasu, z uwagi na obecne i prognozowane natężenie ruchu.   
Podstawowe parametry techniczne drogi: 
- klasa drogi        - D 
- nośność podłoża      - G1 
- głębokość przemarzania      - 1,00 m (II strefa) 
- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego  - KR 1  
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- spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny    - 2 % 
- szerokość jezdni        - 4,50 m 
- szerokość chodników        - 1,50- 4,30 m 
Planuje się wykonanie w ulicy J. Kilińskiego : 
- wykopy pod konstrukcję jezdni, parkingów i chodników  -  586,08 m3, 
- nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR3-KR4  -  555,00 m2, 
- nawierzchni z kostki betonowej brukowej parkingów 
  i chodników       -  843,20 m2, 
- nawierzchni zjazdów z kostki betonowej brukowej   -  75,00 m2. 
- krawężników betonowych 15x22x100 cm   - 190,00 m 
- obrzeży betonowych 30x8x100 cm    - 236,50 m  
- kanał deszczowy Ø 200 mm      - 81,00 m 
- studni rewizyjnych        - 4 szt.    
- wpustów deszczowych      - 4 szt. 
Planuje się wykonanie w ulicy Nowowarszawskiej: 
- wykopy pod konstrukcję jezdni, parkingów i chodników-   359,37 m3, 
- nawierzchni z kostki betonowej brukowej parkingów 
  i chodników       -  557,50 m2, 
- nawierzchni zjazdów z kostki betonowej brukowej   -  138,50 m2. 
- krawężników betonowych 15x22x100 cm   - 187,00 m 
- obrzeży betonowych 30x8x100 cm    - 246,50 m  
- kanał deszczowy Ø 315 mm      - 86,00 m 
- studni rewizyjnych        - 4 szt.    
- wpustów deszczowych      - 4 szt. 
 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o decyzję 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. Inwestor – Burmistrz Przasnsysza jest w posia-
daniu poniższych materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej, uzyska-
nia decyzji pozwolenia na budowę 
- mapy do celów projektowych w skali 1:500 w wersji papierowej i dxf sporządzone przez  
  uprawnionego geodetę i zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu  
- opinia geotechniczna sporządzona przez CGG w Ciechanowie 
- wstępna koncepcja projektu zagospodarowania w skali 1:500   
- wstępny przekrój podłużny w skali 1:100/1000  
- wstępne przekroje normalne konstrukcyjne w skali 1:50. 
- wstępny plan  stałej organizacji ruchu w skali 1:500 
- wstępne Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  
- wstępne przedmiary robót i kosztorysy ofertowe 
- szacunkowe wartości inwestycji – kosztorysy inwestorskie 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wy-
konania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy 
„Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z poźn. 
zm.), z późniejszymi zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót , obo-
wiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia.  
Planowane zamierzenie gospodarcze zostało podzielone na elementy: 
1.1.1. Opracowanie dokumentacji: 

 wykonanie projektu zagospodarowania terenu, 
 wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, 
 wykonanie projektu technicznego branży drogowej, 
 wykonanie projektu technicznego branży sanitarnej, 
 uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii, 
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 przygotowanie kompletnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę oraz  
przygotowanie wniosku o wydanie tego pozwolenia (lub zgłoszenia). 

1.1.2 Roboty przygotowawcze 
a) przygotowanie zaplecza placu budowy, 
b) wykonanie robót rozbiórkowych polegających na rozebraniu krawężników, obrzeży i na-
wierzchni chodników, rozebranie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, demonytaz 
istniejącego oznakowania pionowego i barier 
c) usunięcie ewentualnych kolizji, 
1.1.3. Roboty ogólnobudowlane 
a) roboty ziemne, 
b) roboty związane z ułożeniem poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,   
c) budowa kolektorów deszczowych, wpustów deszczowych, przykanalików i studni rewizyj-
nych 
d) wykonanie elementów chodników, parkongów i zjazdów z kostki betonowej brukowej, 
ustawienie krawężnika betonowego, obrzeży 
f) ustawienie oznakowania pionowego 
g) roboty wykończeniowe. 
1.1.4 Próby, badania i pomiary 
1.1.5 Odbiory częściowe 
1.1.6 Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót i likwidacji zaplecza placu budowy. 
Wykonawca w ramach projektu jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, które są 
opisane w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU), a także zaproponować 
inne niż w PFU jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia 
kosztów lub poprawy walorów użytkowych wznoszonych obiektów. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w początkowym okresie prac 
projektowych. 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zada-
niem. 
Wykonawca zamówienia winien zapewnić sporządzenie dokumentacji projektowej i wykona-
nie robót budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. 
Wykonawca zamówienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego propozycje 
rozwiązań, oraz uzyskane warunki rozbudowy od właścicieli lub użytkowników urządzeń 
podziemnych lub nadziemnych, kolidujących z planowanymi robotami sporządzić niezbędną 
dokumentację projektową, oraz uzyska jej uzgodnienie przez Ośrodek Uzgadniania Doku-
mentacji Projektowej (jeśli zajdzie taka potrzeba). Dokumentacja projektowa będzie podstawą 
do uzyskania pozwolenia na budowę. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji 
ruchu na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi władzami. Projekt organizacji ruchu 
powinien uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do opraco-
wania harmonogramu i przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 
nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do 
każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 
Zmiany ilości lub parametrów opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytko-
wym jakie mogą mieć miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Zago-
spoarowania Terenu i Projektu Architektoniczno- Budowlanego nie będą powodowały zwięk-
szenia Ceny Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowiązany jest wziąć pod 
uwagę możliwość zwiększenia ilości robót oraz uwzględnić ryzyko z tym związane w Cenie 
Oferty. 
Nadrzędnym celem jest uzyskanie parametrów dróg zapewniającej ich trwałość na okres 20 
lat i bezpieczeństwo użytkowników. 
 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  
Drogi (ulice) przewidziane do realizacji umożliwią połączenie komunikacyjne obiektów przy 
nich zlokalizowanych z istniejącą siecią dróg krajowych i gminnych.  Projektowane drogi 
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proponuje się urządzić w ten sposób, aby umożliwić jednokierunkowy ruch pojazdów – w 
ulicy Jana Kilińskiego od ul. Św. Stanisława Kostki do ulicy Dąbrowskiego a w ulicy Nowo-
warszawskiej od ulicy J. Piłsudskiego do ulicy Czeladniczej.  
Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie dróg (ulic) w pasie istniejących dróg bez 
konieczności pozyskiwania części terenu z działek przyległych oraz bez konieczności inge-
rencji w układy dróg krajowych. Sposób zagospodarowania i użytkowania terenu częściowo 
ulegnie zmianie. Jezdnie zostaną zwężone do szerokości 4,50 m aby zapenic bezpieczny ruch 
pieszym i uzyskać miejsca postojowe dla pojazdów.  
Dla prawidłowej przebudowy dróg nie konieczne usunięcie drzew. Drzewa nie kolidują  z 
planowaną przebudową. 
Inwestycja będzie zrealizowana przy wykorzystaniu tradycyjnych, typowych technologii wy-
stępujących w budownictwie drogowym.  
Reasumując: przedsięwzięcie umożliwi skomunikowanie w/w obszarów z siecią dróg gmin-
nych i drogą krajową. Wszystkie elementy przekroju poprzecznego będą  spełniać wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warun-
ków użytkowych. 

Realizacja przedmiotu zamówienia ma zapewnić poprawę komfortu użytkowników dróg i 
poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu pojazdów oraz pieszych.   
Jednocześnie zastosowane rozwiązania powinny odpowiadać wymogom z Rozporządzenie 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunków 
techniczno – budowlanych  dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),. 
 
1.4.Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  
Przedmiotem opracowania jest przebudowa dróg (ulic). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. 2012 poz. 
463 ze zm.) projektowane obiekty należą do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obej-
muje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schema-
cie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych’ 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu ustalono w oparciu o: 
- analizie danych archiwalnych, 
- obserwacji geodezyjnej zachowania się obiektów sąsiednich 
- wykopów sondażowych i analizy makroskopowej podłoża w otoczeniu dróg wykonanych 
przez uprawnionych geologów 
Budowa geologiczna ul. J. Kilińskiego została rozpoznana do głębokości 3,0 m p.p.t. Otwory 
wykonywano w obrębie konstrukcji nawierzchni drogi. Konstrukcję nawierzchni rozpoznano 
na podstawie przewiertów wykonanych wiertnicą z koronką diamentową. Tern inwestycji to 
strefa wysoczyzny morenowej którą w sąsiedztwie terenu badań rozcina dolina rzeki Węgier-
ski wzdłuż której rozciągają się pola piasków sandrowych. Na podstawie otworów badaw-
czych i analizy mapy geologicznej rozpoznane grunty rodzime zalegające pod warstwami 
konstrukcyjnymi nawierzchni drogi sklasyfikowano stratygraficznie. Pomiary wyciętych 
rdzeni z konstrukcji jezdni wykazały warstwę nawierzchni asfaltowej o grubości ~5cm. Asfalt 
wykonano na warstwie podbudowy którą stanowi najprawdopodobniej stara nawierzchnia 
drogi wykonana z kamieni (bruk kamienny). Pod kamieniami wykazano warstwę podsypki 
piaszczystej o zmiennej grubości: w otworze nr 1 ~1,3 m; w otworze nr 2 ~20cm. Pod nasy-
pami stwierdzono rodzime grunty piaszczyste. Konstrukcja i podbudowa z gruntów antropo-
genicznych w punktach wierceń sięgała do głębokości 0,4 m (otw. 2) i 1,5m (otw.1). Poniżej 
udokumentowano serię piasków i żwirów wodnolodowcowych w postaci warstw piasku 
drobnego i żwiru w stanie średnio zagęszczonym (warstwy geotechniczne IA i IB). Poniżej 
serii piaszczysto-żwirowej nawiercono serię glin morenowych które technicznie opisano jako 
gruby ił piaszczysty w stanie twardo plastycznym (warstwa IIA). W otworze nr 1 na głęboko-
ści 2,7 m osiągnięto kolejne przewarstwienie piasku drobnego (IA) w obrębie którego zakoń-
czono wiercenie. Otwór nr 2 zakończono w obrębie warstwy glin (IIA). Zwierciadło pierw-
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szego poziomu wodonośnego w dniu badań stabilizowało się na głębokości 1,0 -1,1 m p.p.t. 
(rzędne 117,14 – 118,49 m n.p.m.) wykazują wyraźny spływ wód gruntowych w kierunku 
wschodnim.  W oparciu o wykonane badania obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej w 
prostych warunkach gruntowych. Ostateczne zaklasyfikowanie obiektu do odpowiedniej ka-
tegorii pozostawia się projektantom. Podłoże pod warstwami nawierzchni zaliczono do grupy 
nośności G1 (nasypy piaszczyste, piaski drobne). Przypowierzchniowa warstwy podbudowy 
(nasypu) ze względu na wieloletnie obciążenie ruchem pojazdów uległa znacznej konsolida-
cji. W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych warunków gruntowo-wodnych niż okre-
ślone w opinii, należy niezwłocznie zawiadomić geotechnika w celu określenia dalszego spo-
sobu realizacji robót fundamentowych. Wierceniami osiągnięto zwierciadło pierwszego po-
ziomu wodonośnego. Lustro wody stabilizowało się w obrębie serii nasypowej i serii żwiro-
wej na głębokości w zakresie 1,0 – 1,1 m p.p.t. Głębokość stabilizacji zwierciadła wody od-
powiadała rzędnym w zakresie 117,14 – 118,49 m np.p.m. 
   budowa geologiczna w ul, Nowowarszawskiej. Odcinek drogi objęty rozpoznaniem geo-
technicznym jest usytuowany w obrębie zwartej zabudowy. W wyniki wieloletniej urbanizacji 
obszar ten oznaczono jako strefę występowania miąższach warstw gruntów antropogenicz-
nych. Uwzględniając naturalne uwarunkowania (przed działalnością człowieka) jest to strefa 
wysoczyzny morenowej którą w sąsiedztwie terenu badań rozcina dolina rzeki Węgierski 
wzdłuż której rozciągają się pola piasków sandrowych. Konstrukcję nawierzchni rozpoznano 
na podstawie przewiertów wykonanych wiertnicą z koronką diamentową. Pomiary rdzeni 
wykazały warstwę nawierzchni asfaltowej o grubości ~6-7 cm. W otworze nr 2 asfalt wyko-
nano na warstwie podbudowy którą stanowi najprawdopodobniej stara nawierzchnia drogi 
wykonana z kamieni (bruk kamienny). Pod kamieniami wykazano warstwę podsypki piasz-
czystej o grubości ~10cm (nasyp budowlany), głębiej warstwę nasypów piaszczysto-
próchnicznych z gruzem (nasyp niekontrolowany) o grubości ~70cm. Pod nasypami stwier-
dzono rodzime grunty próchniczne (naturalny poziom glebowy). W otworze nr 1 podbudowę 
asfaltu stanowi warstwa betonowa o grubości ~15 cm wykonana na nasypie piaszczystym o 
grubości 10 cm. Pod nasypem analogicznie do otworu nr 2 stwierdzono naturalny poziom 
próchniczny (gleba). Zwierciadło wody podziemnej osiągnięto w otworze nr 1 na głębokości 
1,1 m p.p.t. (rzędna (116,38 m n.p.m.). W otworze nr 2 nie odnotowano występowania wody 
gruntowej. Budowa geologiczna została rozpoznana do głębokości 3,0 m p.p.t. Otwory wyko-
nywano w obrębie konstrukcji nawierzchni drogi. Konstrukcja i podbudowa z gruntów antro-
pogenicznych w punktach wierceń sięgała do głębokości 0,3 m (otw. 1) i 1,0m (otw.2). Poni-
żej występuje naturalny poziom próchniczny (gleba) o grubości ~0,3 – 0,4 m. Pod glebą w 
otworze nr 1 udokumentowano serię piasków wodnolodowcowych w postaci warstw piasku 
średniego i piasku drobnego w stanie średnio zagęszczonym (warstwy geotechniczne IA i IB). 
W otworze nr 2 pod glebą nawiercono serię glin morenowych które technicznie opisano jako 
gruby ił piaszczysty w stanie twardo plastycznym (warstwa IIA). Zwierciadło pierwszego 
poziomu wodonośnego występowało w otworze nr 1 w obrębie serii piaszczystej. Poziom 
stabilizacji lustra wody w otworze pomierzono na głębokości 1,1 m p.p.t. (rzędna 116,38 m 
n.p.m.). Podłoże pod warstwami nawierzchni zaliczono do grupy nośności G4 ze względu na 
obecność gruntów próchnicznych (gleba, nasypy niekontrolowane z domieszkami humusu). 
Przypowierzchniowa warstwy podbudowy, nasypów i gleby ze względu na wieloletnie obcią-
żenie ruchem pojazdów uległa znacznej konsolidacji.  Jeżeli przebudowa drogi będzie obej-
mowała usunięcie powierzchniowych warstw konstrukcyjnych zaleca się przeprowadzenie 
badań uzupełniających w zakresie określenia parametrów nośności nasypów i gruntów próch-
nicznych. Należy mieć na uwadze że wykonane badania mają charakter punktowy. W związ-
ku z tym na przestrzeni pomiędzy otworami warunki geotechniczne mogą odbiegać od wa-
runków opisanych w niniejszej opinii.  W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych wa-
runków gruntowo-wodnych niż określone w niniejszej opinii, należy niezwłocznie zawiado-
mić geotechnika w celu określenia dalszego sposobu realizacji robót fundamentowych. 
    Przewidziano uzbrojenie terenu w odcinki kolektorów deszczowych, studnie rewizyjne, 
wpusty deszczowe z przykanalikami, w celu odprowadzenia wód opadowych z jej po-
wierzchni. Rurociągi z rur PVC klasy SN8 DN 315 i DN 200. Przykanaliki do wpustów desz-
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czowych z rur PVC klasy SN8 DN 160 lite. Studnia rewizyjne o średnicy dn 1000 mm z krę-
gów żelbetowych w z włazem żeliwnym klasy D400. Wpusty deszczowe - studzienki osadni-
kowe betonowe dn 500 z pierścieniem odciążającym i z wpustem ściekowym klasy D400 z 
kołnierzem 3/4,forma płaska. 
Rurociągi należy ułożyć na 30 cm podsypce z piasku. Rurociągi i obiekty k.d. posadowić na 
gruntach nośnych. 
Na projektowanych odcinkach w liniach rozgraniczających pas drogowy występują urządze-
nia podziemne. W pasie drogowym przebiega  wodociąg, kanalizacja deszczowa, kanalizacja 
sanitarna,  ciepłociąg, sieć energetyczna i  sieć telekomunikacyjna. Lokalizacja urządzeń pod-
ziemnych naniesiona jest na planie zagospodarowania. Nie wyklucza się istnienia niewskaza-
nego na mapach (nie zgłoszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego. Mapy geode-
zyjne nie podają wszystkich rzędnych zagłębienia istniejących urządzeń uzbrojenia podziem-
nego takich jak sieci wodociągowe i kable energetyczne itp.. Nie ma kolizji w robotach dro-
gowych pomiędzy tymi urządzeniami.  Należy zachować szczególna ostrożność przy wyko-
nywaniu robót ziemnych. Urządzenia podziemne należy zlokalizować detektorem stosowa-
nym w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, tele-
komunikacyjne i sieci wodociągowe. Roboty na skrzyżowaniu z tymi urządzeniami wykonać 
ręcznie pod nadzorem pracowników mediów. Jeśli kabel będzie zbyt płytko zagłębiony  nale-
ży go odkopać  i zagłębić. Nie wyklucza się istnienia niewskazanego na mapach (nie zgłoszo-
nego do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego.  
Istniejące włazy studni telekomunikacyjnych, zawory wodociągowe należy wyregulować wy-
sokościowo do poziomu nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdów projektowej poprzecznie i 
podłużnie z użyciem specjalnych zapraw szybkowiążących.  
Mapy geodezyjne nie podają wszystkich rzędnych zagłębienia istniejących urządzeń uzbroje-
nia podziemnego takich jak sieci wodociągowe i kable energetyczne itp.. Dlatego założono, 
że: 
-kable energetyczne są standartowo posadowione ok. 0,7-1,0m poniżej poziomu terenu 
-sieci wodociągowe są standartowo posadowione ok. 1,60-1,80m poniżej poziomu terenu 
- kable sieci  telekomunikacyjnych posadowione ok. 0,6-0,80 m poniżej poziomu terenu. 
W miejscach skrzyżowań sieci k.d. z istniejącymi kablami eNN, telekomunikacyjnymi, i wo-
dociągowymi należy zachować minimalną odległość pionową równą 20cm. W przypadkach 
uzasadnionych należy zastosować rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branżowymi. 
W przypadku zaistnienia kolizji wymagających przebudowy istniejących urządzeń, wyko-
nawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym jednostkę branżową odpowie-
dzialną za eksploatację kolidujących urządzeń i przyszłego eksploatatora sieci k.d. w celu 
uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy należy dokonać w porozumieniu i pod nadzo-
rem eksploatatora sieci k.d. Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji należy pro-
wadzić pod nadzorem użytkowników: Zakładu Energetycznego, Orange SA .,itp.. 

 
1.4.1. Natężenie ruchu i konstrukcja nawierzchni jezdni 
Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natężenie ruchu pojazdów oraz jego struktura. 
Drogi będą po przebudowie tak jak obecnie drogami  jednokierunkowymi. Przyjęto prędkość 
projektową 30 km/h. Przeważa lokalny ruch samochodów osobowych.  Przyjęto ruch katego-
rii KR1 i w koncepcji dostosowano do takiej kategorii konstrukcję nawierzchni w układzie jak 
niżej:  
Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy J. Kilińskiego: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg  PN-EN–13108-1grub. 4 cm dla   
  KR3-KR4,                                                                                                                                   
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 16 W 50/70 wg PN-EN–13108-1 grub. 8 cm dla   
  KR3-KR4 ,             
- podbudowa zasadnicza z  mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C90/3 /31,5 mm)     
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  stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm,   
- podbudowa pomocnicza z z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,50   
  MPa grub. 15cm                                                                                                                                        
- warstwa mrozoochronna z piasku grubości 15 cm. 
- podłoże naturalne 
Jezdnia zostanie oddzielona od chodników, zjazdów i parkingów krawężnikiem lekkim 
15x30x100 cm i krawężnikiem najazdowym 15x22x100 cm na ławach betonowych z oporem 
z betonu C12/15.  
Konstrukcja nawierzchni parkingów, zjazdów i chodników ulicy J. Kilińskiego: 
- kostka brukowa betonowa fazowana szara grub. 8 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm, 
- podbudowa zasadnicza z  mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C90/3 /31,5 mm)     
  stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm,   
- podbudowa pomocnicza z z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,50   
  MPa grub. 15cm                                                                                                                                        
- warstwa mrozoochronna z piasku grubości 15 cm. 
- podłoże naturalne lub nasyp z gruntu niewysadzinowego 
Chodnik zostanie zamknięty obrzeżami 30x8 cm ustawionym na ławie betonowej z oporem.  
Miejsca parkingowe rozdzielone jednym rzędem kostki kolorowej.  
Konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników ulicy Nowowarszawskiej : 
- kostka brukowa betonowa fazowana szara grub. 8 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm, 
- podbudowa zasadnicza z  mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C90/3 /31,5 mm)     
  stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm,   
- podbudowa pomocnicza z z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,50   
  MPa grub. 15cm                                                                                                                                        
- warstwa mrozoochronna z piasku grubości 15 cm. 
- podłoże naturalne lub nasyp z gruntu niewysadzinowego 
Jezdnia zostanie oddzielona od chodników, zjazdów i parkingów krawężnikiem lekkim 
15x30x100 cm i krawężnikiem najazdowym 15x22x100 cm na ławach betonowych z oporem 
z betonu C12/15.  
Chodnik zostanie zamknięty obrzeżami 30x8 cm ustawionym na ławie betonowej z oporem.  
.  
 
1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 
odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się 
zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja zadania odbywać się będzie w 
systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga:  
- opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,  
- opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót, 
- uzyskanie pozwolenia na przebudowę lub skuteczne zgłoszenia,  
- wykonania przebudowy dróg (ulic),  
- obsługi geodezyjnej inwestycji,  
- sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym geo-
dezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy 
inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji 
na wykonane prace.  
 
1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu  
Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Pu-
blicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyska-
nia uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
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budowę lub zgłszoenia. Dokumentację przed złożeniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
1.5.1.1. Projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno-budowlany 
Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 w sprawie szczegółowego zakresu i for-
my projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2023 poz. 2405)). Powinien obejmo-
wać wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. Projekt budowlany należy wykonać w 4 egzemplarzach.  
 
1.5.1.2. Projekt techniczny  
Projekt techniczny należy opracować dla branży drogowej i sanitarnej.  Projekt techniczny 
należy opracować zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 
dnia 27 października 2023 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-użytkowego (Dz. U. 2023 poz. 2405).  (Projekty techniczny należy wykonać w 3 eg-
zemplarzach.  
 
1.5.1.3. Przedmiar robót  
Przedmiary robót należy opracować dla branży drogowej i sanitarnej. Powinny zawierać dane 
wyszczególnione w zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 
października 2023 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 2023 poz. 2405)  Należy przyjąć odległość wywozu ziemi z wykopów do 
5 km. Przedmiary robót należy wykonać w 2 egzemplarzach. Należy dodatkowo sporządzić i 
przekazać Zamawiającemu przedmiary robót w wersji elektronicznej na płycie CD w forma-
cie PDF i doc.  
 
1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy 
Kosztorysy robót należy opracować dla branży drogowej i sanitarnej w oparciu o katalogi 
nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji RMS „Sekocen-
bud” dla województwa mazowieckiego. Kosztorys wykonawczy należy wykonać w 2 egzem-
plarzach.  Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót w wersji elektro-
nicznej na płycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.  
 
1.5.1.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Powinny zawierać dane wyszczególnione w zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 27 października 2023 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2023 poz. 2405)  w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budow-
lanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).  Specyfikację należy 
wykonać w 2 egzemplarzach.  Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu 
specyfikacje oddzielnie dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie 
PDF i doc. 
 
1.5.1.6. Wymagania dotyczące informacji BIOZ  
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczą-
cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003). Informację BIOZ należy opracować w 2 egzempla-
rzach.  
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1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zalece-
niami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. Droga musi spełniać wymogi zawarte w 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w 
sprawie warunków techniczno – budowlanych  dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 
poz. 1518). Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodo-
wych z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. Roboty 
powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrębie 
urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń 
z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. Wszystkie elementy inwe-
stycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401.). 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala obo-
wiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 
1.5.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy  
Nie przewiduje się usunięcia drzew. Istniejące zadrzewienie nie koliduje z przebudową dróg. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów po-
miarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 
koszt. Miejsce składowania materiałów potrzebnych do przebudowy i urobku należy uzgodnić 
z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wy-
magania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 r. Nr 
47, poz. 401.).  
 
1.5.2.2. Wymagania dotyczące architektury  
Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury nie ograniczają inwe-
stycji.   
 
1.5.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni  
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy kon-
strukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne po-
winny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań kon-
strukcji nawierzchni znajdują się w pkt 1.4.2.  
 
1.5.2.4. Wymagania dotyczące instalacji  
Nie jest wymagana przebudowa istniejącej infrastruktury.    
 
1.5.2.5. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych  
Prace wykończeniowe powinny obejmować wykonanie oznakowania pionowego, oznakowa-
nia poziomego  i przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót.  
 
1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
 
1.6.1. Wstęp  
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wyko-
nania i odbioru robót drogowych związanych z przebudową dróg gminnych ulic J. Kilińskie-
go i Nowowarszawskiej  w miejscowości Przasnysz.  
 
1.6.2. Zakres robót objętych OST  
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla poszczegól-
nych asortymentów robót drogowych.  
 
1.6.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy przebudowie oraz za ich zgodność z doku-
mentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.  
 
1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny-
mi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze programu funkcjonalno-użytkowego.  
 
1.6.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt zagospodarowania 
terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, projekt organizacji ruchu na 
czas robót, projekt stałej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ro-
bót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawierać będzie nie-
zbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z doku-
mentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowią-
zującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określony-
mi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tole-
rancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W 
przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopusz-
czenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również 
obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. W przypadku, gdy materiały lub roboty 
nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetle-
nie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bez-
pieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg otwar-
tych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgod-
niony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu 
budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do 
robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, tablic 
informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym sta-
nie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odręb-
nej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
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1.6.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nad-
miernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  
 
1.6.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziem-
ne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpo-
wiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zama-
wiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością.  
 
1.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełnia-
jących odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa pu-
blicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonaw-
ca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podsta-
wie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 ze zmianami).  
 
1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używa-
ne do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez In-
spektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
 
1.6.4. Materiały 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 
posiadają wymagane parametry.  
 
1.6.4.1. Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwa-
rzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa 
właściwości użytkowych, atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryj-
nych oraz próbki materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
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wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wyma-
gania ST w czasie realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia 
materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materia-
łów do robót.  
 
1.6.4.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewarto-
ściowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaak-
ceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyję-
ciem, usunięciem i niezapłaceniem.  
 
1.6.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwo-
ści i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwe-
storem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
1.6.5. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji pro-
jektowej, ST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien 
być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzają-
cych dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 
sprzęt niesprawny.  
 
1.6.6. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. Przy ru-
chu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicz-
nych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
 
1.6.7. Wykonanie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytycze-
nie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez In-
spektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materia-
łów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu de-
cyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie wy-
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stępujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora 
Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
 
1.6.8. Kontrola jakości robót  
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie 
i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i 
wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w 
ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 
- rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie de-
cyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i specyfika-
cje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót 
budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami 
umowy,  
- stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwier-
dzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w 
projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,  
-  wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 
parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 
- sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 
wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
1.6.8.1. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania pró-
bek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jedna-
kowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć za-
pewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bę-
dzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jako-
ści. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
 
1.6.8.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
1.6.9. Dokumenty budowy  
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:  
- decyzja o pozwoleniu na budowę lub skuteczne zgłoszenie,  
- projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowalny stanowiące załącz-  
   nik do decyzji o pozwoleniu na budowę,  
-  projekt techniczny branży drogowej i sanitarnej 
-  plan BIOZ,  
-  dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlane 
   go,  
- pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charaktery  
  stycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez   
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  uprawnionego geodetę.  
- badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie,  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,  
- wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych bu-  
  dowy,  
- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
- protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,  
- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i   
  Kartograficznej w przasnyszu i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym,  
- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji  
   ( wg zapisu pozwolenia na budowę),  
- protokoły odbiorów robót i ich etapów.  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bie-
żąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chrono-
logicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy pro-
tokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisać w szcze-
gólności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w   
  robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta-  
  tecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograni-  
  czeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek  
  towej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie   
  wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań   
  z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 
istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane 
do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decy-
zje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In-
spektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. Do dokumentów budowy zalicza się, 
również następujące dokumenty:  
- pozwolenie na budowę,  
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
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- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmia-
stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zaw-
sze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
1.6.10. Odbiór robót  
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiór częściowy  
- odbiór końcowy  
-  odbiór ostateczny po okresie gwarancji  
Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:  
- użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych i elektrycznych w odniesie-  
  niu do dokumentacji projektowej i ST,  
- jakość wykonania i dokładność robót,  
 
1.6.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykony-
wanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie prze-
prowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru Jakość i ilość robót ule-
gających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających kom-
plet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
1.6.10.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu 
etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdze-
niu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi 
Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:  
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót,  
- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,  
- dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w   
  trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,  
- dziennik budowy,  
-  protokóły badań i sprawdzeń,  
- rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) bu-  
  dowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto (bez podat-  
ku VAT).  
Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 
przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych li-
cząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na for-
mularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru czę-
ściowego. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
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1.6.10.3. Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końco-
wego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi 
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w 
punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych do-
kumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z re-
alizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypad-
kach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w war-
stwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego.  
 
Dokumenty do odbioru końcowego  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zo-  
  stała sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,  
-  protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów częścio-  
   wych,  
-  recepty i ustalenia technologiczne,  
-  dzienniki budowy,  
-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  
-  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących jeśli takie wystąpią oraz proto-  
  koły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
- oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowla-  
  nym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,  
- rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały   
   były),  
-  rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości   
   ogółem netto,  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. Operat odbioru   
  końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich należy umieścić   
  oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją  
  i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny  
  załącznik o składzie:  
- wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez  
  pozwolenie na budowę),  
- wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wy-
maganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. Zamawiający wy-
znaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zawiadomie-
nia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w 
ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego spo-
rządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy 
w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygoto-
wania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wy-
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znaczy komisja. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwier-
dzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  
- jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  
- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wyna-
grodzenie , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor mo-
że odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  
 
1.6.10.4. Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostatecz-
ny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisa-
nych w punkcie 1.6.10.3 „Odbiór końcowy robót”.  
 
1.6.10.5. Podstawa płatności  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 
wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumenta-
cji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a 
niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez któ-
rych realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty:  
- organizacji ruchu na czas robót,  
- zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich wykopów,  
- opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego,  
- przygotowania terenu i zaplecza,  
- tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,  
- usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,  
- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.  
Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i 
usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy.  
 
 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 
2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-
nikającymi z odrębnych przepisów:  
 
2.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomo-
ścią na cele budowlane. Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie i przekaże je Wyko-
nawcy.  
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 
 
3.1. Przepisy prawne 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682,  
 z późniejszymi zmianami)  
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 w  w spra-
wie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2023 
poz. 2405))  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w 
sprawie warunków techniczno – budowlanych  dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 
poz. 1518),  
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 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1363),  
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 )  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.).  
-  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 
476 ze zmianami),  
-  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022. poz. 998 ),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181),  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze 
zmianami ),  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ((Dz. U. z 2012 r. poz. 463 
z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geode-
zyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2015 r. poz. 199 ze zmianami 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883),  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219) 
- Ustawa z dnia 22 listopada 2019 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 ze zmianami)  
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca  2004 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane doty-
czące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 ze zmianami).  
-  Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z później-
szymi zmianami)  
 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013, poz.492 ze 
zmiananmi)  
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzą-
dzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z późn. zm.) 
-  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 
z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) 
-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz. U. z 2000 r. Nr 179 poz. 1490 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 
ze zmianami.) 
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-  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie 
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012, poz. 352 ze zmia-
nami) 17 maja 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 20125 r. poz. 
1774 ze   zm.) 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2275 
ze zmianami) 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania olanowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk-
cjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze 
zmianami.), 
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów bu-
downictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.). 
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie zmiany przepisów dotyczących inwesty-
cji opisanej w programie, wprowadzone w trakcie realizacji umowy. 
Założenia Programu Funkcjonalno - Użytkowego mogą być korygowane z Zamawiającym. 
Uwaga! 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że podany rodzaj i ilości robót w powyższym 
opisie mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe 
rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy 
i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe 

3.2. Użyte definicje 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową albo jego część stanowiąca element konstrukcyjny lub techniczny 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu i postoju pojazdów wraz z wszelkimi urzą-
dzeniami technicznymi 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdów 
Korona drogi —jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami i pasami dzielącymi jezdnie 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami ro-
wów 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji na-
wierzchni 
Laboratorium — drogowe lub inne laboratoria badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz robót 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projek-
tową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu 
Nawierzchnia — warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu 
a) Warstwa ścieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio działaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych 
b) Warstwa wiążąca — warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową zapewnia-
jąca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę 
c)Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni 

d) Podbudowa — dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podło-
że. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej 
e) Podbudowa zasadnicza — górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub z dwóch warstw 
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f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą 

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego 
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony — z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia 
w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powo-
dowanymi przez ruch na drodze 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umiesz-
czania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania 
Podłoże ulepszone — wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulep-
szona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
Przedsięwzięcie Budowlane — kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całko-
wita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia 
Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do prze-
pływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, piesze-
go 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, rzeka itp. 
Rekultywacja — roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji tere-
nom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego (robót) 
Ślepy Kosztorys — wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu 
 
3.3. Normy  
 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni po   
    datnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
8. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
9. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
10. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
11.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
12. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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13. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
14. PN-B-02481 Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
15. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów. 
16. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
17.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i     
     badania przy odbiorze 
18. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bro  
      mową. 
10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
11. PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego. 
12. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych. 
13. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podło  
      ża nawierzchni podatnych . 
14. BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki   
      techniczne wykonania i odbioru robót. 
15. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczenie wskaźnika filtracji gruntów sypkich   
      na podstawie uziarnienia i porowatości. 
16. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
18. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
19. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Część 1: Oznaczanie   
      indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
20. PN-EN 13075-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Część 2: Oznaczanie   
      czasu mieszania kationowych emulsji asfaltowych 
21. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartości wody w emulsjach   
       asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej 
21. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfalto-  
      wych lepkościomierzem wypływowym. 
22. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji as-  
      faltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
23. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie sedymentacji emulsji asfalto- 
      wych 
24. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie przyczepności emulsji bitu  
      micznych przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem 
25. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
26. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych   
      przez odparowanie 
27. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igłą 
28. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury pięknienia - Metoda   
      Pierścień i Kula 
29. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia 
30. PN-EN 14733 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Emulsje asfaltowe, asfalty fluksowane i as-
falty upłynnione – Kontrola Produkcji Przemysłowej 
31. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu   
      ziarnowego – Metoda przesiewania 
31. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu   
      ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
32. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu zia-  
      ren – Wskaźnik kształtu 
33. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej   
      zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kru- 
       szyw grubych 
33. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie   
      odporności na ścieranie (mikro-Deval) 



 26

34. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody   
      Oznaczania odporności na rozdrabnianie 
35. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6:   
      Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
36. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynni-  
      ków atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
37. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynni  
      ków atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowa  
      nia 
38. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
39. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie   
      wyciągów przez wymywanie kruszyw 
40. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów sto-  
       sowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
41. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania 
42. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2:   
      Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora 
43. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 47:   
      Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmia- 
      stowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego 
44. ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 11:   
      Oznaczanie filtracji (Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badania  
       mi materiałów występujących w niniejszej ST) 
45. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku   
      węgla i alkaliów w cemencie 
46. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
47. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
48. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
49. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny –  
50. PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie   
      pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT Jw. Część 3: Metoda RFT 
51. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-  
      asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrosta  
      tyczną 
52. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-  
      asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 
53. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-  
      asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfalt 
      tem 
54. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-  
      asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 
55. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-  
      asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 
56. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-  
      asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 
57. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-  
      asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 
58. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-  
      asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 
59. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-  
      asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 
60. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfalt-  
      towych lepkościomierzem wypływowym 
61. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfalto  
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      wych 
62. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfalto  
      wych 
63. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń sto  
      sowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budow-  
    lanych, w szczególności:  
 
4.1. - wstępna koncepcja projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500  
4.2. - wstępne profile podłużne w skali 1:100/500 
4.3. - wstępne przekroje normalne konstrukcyjne w skali 1:50. 
4.4. - wstępny plan stałej organizacji ruchu w skali 1:500 
4.5. - wstępne  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
4.6. - mapy do celów projektowych  
4.7. - opinia geotechniczna 
 
 
                             Opracował: 
 

Andrzej Dusiński 
 

           


