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OPIS  TECHNICZNY 

do projektu  stałej organizacji ruchu   ulicy Magnolii  

w Przasnyszu 
  

Podstawa prawna  

 

Projekt stałej organizacji ruchu opracowano na podstawie  następujących przepisów:  

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003 roku. Nr 177 poz. 1729) 

b)  „Szczegółowe  warunki techniczne  dla znaków  i sygnałów drogowych  oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  i warunki ich umieszczania  na drogach” 

stanowiącego załącznik  nr 1-4  do rozporządzenia  Ministra Infrastruktury  z dnia 3 

lipca  2003r w sprawie szczegółowych   warunków technicznych  dla znaków i 

sygnałów  drogowych oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu drogowego  i warunków  

ich umieszczania  na drogach  (Dz. U.  załącznik  do numeru 220, poz.2181 z dnia 23 

grudnia 2003r).  

 

Usytuowanie i zagospodarowanie  ulicy 

Projektowana ulica Wrzosowa zlokalizowana jest w północn-wschodniej części miasta i 

należy do dróg kategorii gminnej. Ulica rozpoczyna się od skrzyżowania z urządzoną ulicą 

Adama Bienia. Składa się z trzech odcinków, połączonych ze sobą pod kątem prostym na 

wzór zwierciadlanego odbicia litery F. Na początku ulicy po lewej stronie budowane jest 

osiedle domów wielorodzinnych a po prawej odgrodzony teren szpitala. Dalej jest osiedle 

domów jednorodzinnych Ulica ma obecnie nawierzchnię żwirową.   

W ulicy wybudowane są sieci uzbrojenia terenu tj. linia energetyczna, kanalizacja sanitarna, 

wodociąg oraz fragmenty kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. 

 

Zakres budowy ulicy 

Zakres rozbudowy ulicy polega na: 

− wykonaniu robót ziemnych,  

− ustawieniu krawężników,  

− wykonaniu podbudowy i nawierzchni,  

− wykonaniu chodnika, 

− wykonaniu zjazdów, 

− wykonaniu kanalizacji deszczowej, 

− uregulowaniu pionowym pokryw studni i zaworów istniejących sieci, 

− wykonanie brakującego oświetlenia  

− urządzeniu trawników. 

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI 

 

Zasadnicze rozwiązania projektowe  

 

Projektowana ulicę ma jezdnię asfaltową z obustronnymi krawężnikami. Wyposażona jest 

w kanalizację deszczową z kanałem umieszczonym pod jezdnią na środku pasa ruchu. Na 
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początkowym odcinku ok 200 m zaprojektowano po prawej stronie chodnik o szerokości 

2,0 m, który ma swoją kontynuację na początkowym odcinku pierwszego łącznika na 

długości ok. 55 m do wjazdu na budowane osiedle domów wielorodzinnych. Do 

wszystkich posesji zaprojektowano zjazdy z betonowej kostki brukowej. Na pozostałej 

powierzchni pasa drogowego przewidziano trawniki. 

 

 Podstawowe parametry techniczne 

− klasa techniczna – D, 

− prędkość projektowa – 50 km/h,  

− przekrój poprzeczny uliczny, 

− jezdnia o szer. 6,0 m, 

− kategoria ruchu KR-1 

−     

 

Zasady organizacji ruchu 

 

Projektowana ulica Magnolii włącza się na początku jako podporządkowana do ul. Adama 

Bienia. Z kolei ul. Adama Bienia przechodzi jako główna w ul. Konstantego Pukiańca.   

Skrzyżowania poszczególnych odcinków ul. Magnolii potraktowano jako równorzędne. W 

ciągach chodników wyznaczono przejścia dla pieszych. 

 

Oznakowanie pionowe. 

 

Zaprojektowano i przedstawiono na planie znaki pionowe. 

Zaprojektowane znaki pionowe w grupie wielkości znaków małych należy wykonać z folii 

odblaskowej. Do oznakowania pionowego należy stosować  tylko materiały atestowane.  

 

Oznakowanie poziome  

 

Zaprojektowano i przedstawiono na planie wszystkie elementy oznakowania poziomego. 

Oznakowanie poziome należy wykonać farbą akrylową odblaskową, które powinno oznaczać 

się: 

- dobrą widocznością w ciągu całej doby, 

- odpowiednim okresem trwałości, 

- odpornością na ścieranie i zabrudzenie, 

- odpowiednimi parametrami odblaskowości przez cały okres użytkowania. 

 

Przewidywany termin realizacji 

 

Przewidywany termin wykonania stałej organizacji ruchu wg niniejszego projektu przewiduje 

się przed zakończeniem budowy tj. w czwartym kwartale 2018 roku.  

 



 4

 

PLAN  ORIENTACYJNY 

 

 

 

   

Magnolii 


