

Zamawiający : Miasto Przasnysz  
 adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 2  
 06-300 Przasnysz  
 NIP 761-15-25-385 REGON 550667876

tel. (029) 756 49 00 fax: (029) 756 49 39  
[www.przasnysz.um.gov.pl](http://www.przasnysz.um.gov.pl)

Nr sprawy ZP. 271.6.2020

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 07.08.2020r.

Podstawa informacji: art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 )

**Nazwa zamówienia:** Doposażenie placów zabaw w Przasnyszu złożonego z n/w części:

**Część 1** Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 2 w Przasnyszu

**Część 2** Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Przasnyszu

**Część 3** Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu

**Część 4** Dostawa i montaż trampolin na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego WEMBLAY przy ul. Orlika w Przasnyszu

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia :

Część 1 49 238,20 zł brutto

Część 2 45 600,00 zł brutto

Część 3 49 999,99 zł brutto

Część 4 50 000,00 zł brutto

#### Wykaz terminowo złożonych ofert

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Oferowana cena zł brutto	Deklarowany termin wykonania	Deklarowany okres gwarancji	Warunki płatności	
1	„PROMETEUSZ” Cezary Wojciech Krakowski ul. Topolowa 23 95-200 Pabianice	Część 1	45 497,70 zł	4 tygodnie	4 lata	Zgodnie z SIWZ
		Część 2	46 238,16 zł	4 tygodnie	4 lata	Zgodnie z SIWZ
		Część 3	45 497,70 zł	4 tygodnie	4 lata	Zgodnie z SIWZ
		Część 4	Wykonawca nie składa oferty			
2	Apis Polska Sp. z o. o. ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław	Część 1	31 930,80 zł	4 tygodnie	4 lata	Zgodnie z SIWZ
		Część 2	41 377,20 zł	4 tygodnie	4 lata	Zgodnie z SIWZ
		Część 3	31 930,80 zł	4 tygodnie	4 lata	Zgodnie z SIWZ
		Część 4	Wykonawca nie składa oferty			
3	GRUPA SATERNUS S.A. ul. Nowa 32 41-500 Chorzów	Część 1	44 376,68 zł	3 tygodnie	4 lata	Zgodnie z SIWZ
		Część 2	33 173,40 zł	3 tygodnie	4 lata	Zgodnie z SIWZ
		Część 3	44 376,68 zł	3 tygodnie	4 lata	Zgodnie z SIWZ
		Część 4	Wykonawca nie składa oferty			
4	FreeKids s.c. A.Gąsiorek, Z.Andruszewski Trzęsowice 32 55-106 Zawonia	Część 1	33 099,42 zł	3 tygodnie	4 lata	Zgodnie z SIWZ
		Część 2	42 922,20 zł	3 tygodnie	4 lata	Zgodnie z SIWZ
		Część 3	33 099,42 zł	3 tygodnie	4 lata	Zgodnie z SIWZ
		Część 4	Wykonawca nie składa oferty			

5	HALTOM SPORT Tomasz Tylicki ul. Jasna 1a 06-500 Mława	Część 1	45 374,70 zł	3 tygodnie	6 lat	Zgodnie z SIWZ
		Część 2	50 897,94 zł	3 tygodnie	6 lat	Zgodnie z SIWZ
		Część 3	45 128,70 zł	3 tygodnie	6 lat	Zgodnie z SIWZ
		Część 4	39 360,00 zł	3 tygodnie	6 lat	Zgodnie z SIWZ

**BURMISTRZ**  
  
**Lukasz Chrostowski**