

Zamawiający : **Miasto Przasnysz**  
adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 2  
**06-300 Przasnysz**  
NIP 761-15-25-385 REGON 550667876

tel. (029) 756 49 00 fax: (029) 756 49 39  
[www.przasnysz.um.gov.pl](http://www.przasnysz.um.gov.pl)

Nr sprawy WIM. ZP. 271.15.2020

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 15 stycznia 2021 r.

Podstawa informacji: : Art. 86 ust.5 ustawy Pzp art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
„Budowa ulic w Przasnyszu (2 części)

**Część 1 Budowa ul. Jabłoniowej**

**Część 2 Budowa ul. Morelowej wraz z kanalizacją deszczową**

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia :

**Część 1 200.000,00 zł brutto**

**Część 2 370.000,00 zł brutto**

### Wykaz terminowo złożonych ofert

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy		Oferowana cena zł brutto	Deklarowany termin wykonania	Deklarowany okres gwarancji	Warunki płatności
1	Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki Partner: ALTOR Sp. z o. o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki	Część 1	241.936,70 zł	Zgodnie z SIWZ	6 lat	Zgodnie z SIWZ
		Część 2	317.206,55zł	Zgodnie z SIWZ	6 lat	Zgodnie z SIWZ
2	ALBLU Sp. z o. o. ul. Stanisława Witkiewicza 14 lok. 103 03-305 Warszawa	Część 1	255.127,62 zł	Zgodnie z SIWZ	6 lat	Zgodnie z SIWZ
		Część 2	420.335,39 zł	Zgodnie z SIWZ	6 lat	Zgodnie z SIWZ
3	BRUKTIM Usługi Budowlano – Projektowe Sylwester Barański ul. Żniwna 15A 07-410 Ostrołęka	Część 1	182.701,74 zł	Zgodnie z SIWZ	6 lat	Zgodnie z SIWZ
		Część 2	278.646,60 zł	Zgodnie z SIWZ	6 lat	Zgodnie z SIWZ
4	GUTBRUK Tomasz Gutowski Kaki Mroczyki 18 06-316 Krzynowłoga Mała	Część 1	263.746,19 zł	Zgodnie z SIWZ	72 miesiące	Zgodnie z SIWZ
		Część 2	410.996,26 zł	Zgodnie z SIWZ	72 miesiące	Zgodnie z SIWZ

Przasnysz dnia 15 stycznia 2021 r. ....

**BURMISTRZ**

*Lukasz Chrostowski*  
**Lukasz Chrostowski**