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Niniejsza dokumentacja została sporządzona w oparciu o wytyczne zawarte w 
Rozporządzeniem Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 
maja 2013 r. § 4 ust.2 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu  funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz ustawy z dnia 7 
lipca 1994 roku Prawo  budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z póź. zm.) i stanowi 
instrukcję postępowania wykonawcy przy realizacji zadania modernizacji oświetlenia 
ulicznego w Mieście Przasnysz. 

 
Celem jej jest wskazanie sposobu realizacji zadania w oparciu o dokumentację 

modernizacji. 
  

SPIS TREŚCI: 
 

1. WSTĘP - OPIS SPOSOBU REALIZACJI DOKUMENTACJI. 
2. PRZEBIEG PROCESU REALIZACJI MODERNIZACJI I OBOWIĄZKI STRON. 
3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA. 
4. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA . 

 
ROZDZIAŁ I - MODERNIZACJA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 

1. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH. 
2. OPIS TECHNICZNY WYKONANIA MODERNIZACJI. 
3. PARAMETRY ZASTOSOWANEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO.  
4. KARTY STOSOWANYCH TYPÓW WYSIĘGNIKÓW. 
5. KARTY MONTAŻU OPRAW NA WYSIĘGNIKU NA SŁUPIE. 

 
ROZDZIAŁ II - MODERNIZACJA SYSTEMU STEROWANIA OŚWIETLENIEM 

1. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH. 
2. SZAFKI OŚWIETLENIOWE. 
3. ZAKOŃCZENIE PRAC I URUCHOMIENIE SYSTEMU. 

 
ROZDZIAŁ III -  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 
 
ROZDZIAŁ IV – ZAŁĄCZNIKI 
 

1. INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA 
PRZASNYSZ Z ZESTAWIENIEM PROJEKTOWYM – ZESTAWIENIE NR 1 

2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW NA WYMIANĘ 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA PRZASNYSZ – 
ZESTAWIENIE NR 2 

3. ZESTAWIENIE TYPÓW SZAF STERUJĄCYCH PROJEKTOWANYCH NA 
TERENIE MIASTA PRZASNYSZ – ZESTAWIENIE NR 3 

4. SCHEMATY PROJEKTOWANYCH SZAF STERUJĄCYCH. 
5. SZKIC OBWODÓW OŚWIETLENIA Z LOKALIZACJĄ OPRAW 

PROJEKTOWANYCH LED 
6. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE DLA PROJEKTOWANYCH OPRAW LED – 

zał. 
7. PRZEDMIAR ROBÓT DLA CAŁOŚCI ZADANIA – zał. 
8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – zał. 
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1. WSTĘP - OPIS SPOSOBU REALIZACJI DOKUMENTACJI 
 
Dokumentacja wykonana została na zlecenie Miasta Przasnysz w okresie sierpień-wrzesień 
2018 roku. Pierwszym etapem realizacji było pozyskanie danych dotyczących istniejącego 
systemu oświetleniowego. W tym celu dokonano inwentaryzacji opraw oświetlenia ulicznego 
w zakresie przeznaczonym do modernizacji pod kątem geometrii ich zawieszenia, w tym 
konstrukcji wsporczych, geometrii ulic, itp. Zgromadzone dane przedstawiono w tabelach 
inwentaryzacyjnych oraz szkicach, dokonano także pomiarów w celu określenia przedmiaru 
robót. Przeanalizowano również rachunki za energię elektryczną zużywaną na cele oświetlenia 
ulicznego, dla potwierdzenia ilości i lokalizacji punktów rozliczania energii elektrycznej – 
opomiarowania, zlokalizowano 33 czynnych punktów sterowania oświetleniem oraz 4 punkty 
pomiarowe nieczynne obecnie nie zasilające oświetlenia. 
 
Kolejnym etapem było ustalenie: na podstawie funkcji w ruchu komunikacyjnym, obserwacji 
natężenia ruchu i rodzaju użytkowników - kategorii oświetleniowych dla poszczególnych 
jednorodnych odcinków ulic i dróg. Wyznaczono kategorie oświetleniowe zgodnie z PN-EN 
13201-1. Kategorie oświetleniowe wskazano w tabeli i kartach projektowych ulic. Wyliczenia, 
przy użyciu programu komputerowego do wspomagania obliczeń parametrów 
oświetleniowych, wykonano dla podlegających modernizacji ulic Miasta Przasnysz 
uwzględniając ich zróżnicowanie geometryczne. Na podstawie tych obliczeń zostały dobrane 
elementy nowego systemu m.in. moce opraw oświetleniowych.  Dane te zostały umieszczone 
w kartach projektowych i w audycie. 
 
UWAGA - wykonawca składający ofertę na sprzęcie równoważnym do przyjętego w 
projekcie jest zobowiązany do uzyskania efektu ekologicznegoo nie niższego niż wyliczony 
w audycie. 
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2. PRZEBIEG PROCESU REALIZACJI MODERNIZACJI - OBOWIĄZKI 
STRON 

 
1. Wyłonienie w postępowaniu przetargowym Wykonawcy zadania. 
2. Podpisanie stosownej umowy wynikającej z postępowania przetargowego pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 
3. Wystąpienie Wykonawcy do PGE Dystrybucja RE Ostrołęka oraz Urzędu Miejskiego, 

z wnioskiem o otwarcie likwidacji materiałów z demontażu – opraw oświetleniowych 
oraz wysięgników. 

4. Przygotowanie i przedstawienie przez Wykonawcę harmonogramów prac 
modernizacyjnych.  

5. Odbiory wykonanych prac danego etapu na podstawie dokumentacji powykonawczej 
zawierającej schematy powykonawcze szafek i obwodów w których zamieszczono: 
- numerację słupów,  
- numerację obwodów,  
- kierunek obwodu zawierający nr słupa oraz nazwę np. nazwę ulicy 
- protokoły pomiarów wymaganych parametrów (rezystancji izolacji, skuteczności 
samoczynnego wyłączenia zasilania, rezystancji uziemień.  
Dla skutecznego przeprowadzenia odbioru konieczne jest uzyskanie potwierdzenia o 
przekazaniu materiałów z demontażu. 

6. Prace wykonywać zgodnie z instrukcjami organizacji i wykonywania prac określonymi 
przez PGE Dystrybucja S.A.. 
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3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 
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Przasnysz, 14.09.2021 
(miejscowość i data)                     

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane  
((Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2  

 
OŚWIADCZAM, 

 że projekt wykonawczy 
 

 
Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Przasnysz 

.......................................................................................................................................................... 
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

 
 
 

został sporządzony zgodnie z istniejącymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej . 
 

branża projektant 

branża 
elektryczna: 
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ROZDZIAŁ I - MODERNIZACJA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 
 
 

1. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH 
 
Głównym zadaniem jest demontaż 1535 szt. opraw oświetleniowych i montaż 1535 szt. nowych 
opraw LED wykonanych w drugiej klasie ochrony p. por.(typy i moce projektowanych opraw 
wymienione są w zestawieniu w dalszej części dokumentacji), zastosowano oprawy LED 
zgodnie z zestawieniem wyposażone w autonomiczny układ redukcji mocy z możliwością 
sterowania za pomocą urządzeń montowanych w przebudowanych skrzynkach SO. 
Przewidziano demontaż i montaż 1128 szt. wysięgników wraz z konstrukcją mocującą 
wysięgnik, przewodów wysięgnikowych, zacisków prądowych, gniazd bezpiecznikowych, 
wkładek bezpiecznikowych na terenie Miasta Przasnysz zgodnie z załączonym zestawieniem. 
Zestawienie materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotowej 
modernizacji wymieniono w zestawieniu w dalszej części dokumentacji i załączonym 
przedmiarze robót. 
 
 



Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Przasnysz 

UNI-ESCO Jarosław Rejlich, 05-870 B łonie, ul. 3 Maja 5m111  9 
 

2. OPIS TECHNICZNY WYKONANIA MODERNIZACJI 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac  modernizacyjnych oświetlenia  ulicznego powinien 
wykonać niezbędne uzgodnienia  takie jak: 
 

1. Pozwolenie na zajęcie pasa ruchu drogowego od właściciela drogi, wraz z wykonaniem 
dokumentacji technicznej (zabezpieczenie miejsca prac, oznakowanie). 

2. Uzgodnić z PGE Dystrybucja S.A.: 
a. Harmonogram prac na sieci (harmonogram wyłączeń, jeżeli zachodzi potrzeba), 
b. Spełnić wymogi zawarte w instrukcjach organizacji i wykonywania prac 

określonymi przez PGE Dystrybucja S.A.. 
 
Wykonawca powinien posiadać upoważnienie do prac na urządzeniach PGE Dystrybucja S.A.. 
Zaleca się żeby pracownicy posiadali uprawnienia do prac pod napięciem. 
 
Przystępując do prac wykonawca powinien, przeszkolić pracowników z zakresu BHP, 
zapoznać ich z odpowiednimi instrukcjami. 
Pracownicy winni być wyposażeni w odpowiednie ubrania, narzędzia i sprzęt niezbędny do 
wykonywania prac w tym zakresie.  
 
W zakresie prac demontażowych należy wykonać: 
 

1. demontaż oprawy: 
a. wykręcenie źródła światła (zmagazynowanie go w odpowiednim pojemniku na 

materiały szkodliwe), 
b. odłączenie przewodów od oprawy, 
c. odkręcenie uchwytów mocujących oprawę. 

 
2. demontaż przewodów: 

a. odłączyć przewód zerowy od sieci wraz z demontażem zacisku AL./Cu, 
b. odłączyć przewód fazowy od zacisku gniazda BNU, 
c. wyciągnąć przewód z wysięgnika i zwinąć. 

 
3. demontaż wysięgnika: 

a. o ile był zerowany należy odpiąć przewód zerujący spod zacisku zerującego 
wysięgnik, oraz odpiąć wraz z demontażem zacisk AL., na sieci przewodu 
zerowego, 

b. demontaż konstrukcji (jarzm) lub haków mocujących wysięgnik. 
 

4. demontaż gniazd BNU 
a. wyjąć wkładkę topikową, 
b. odjąć przewód od zacisku na BNU, 
c. odkręcić BNU od konstrukcji mocującej, 
d. odpiąć wraz z demontażem zacisku AL./Cu przewód fazowy sieci nn. 

 
W/w materiały z demontażu należy przekazać i rozliczyć  w uzgodnionym zakresie z PGE 
Dystrybucja S.A. RE Ostrołęka i UM Przasnysz oraz złożyć w magazynie wskazanym przez 
UM Przasnysz. 
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W zakresie prac montażowych należy wykonać: 
  

1. montaż wysięgnika: 
a. umocowanie wysięgnika wykonanego z rury ocynkowanej o średnicy fi 60mm, 

długość wysięgu nie większa niż 1,5m, za pomocą  uchwytów ocynkowanych 
lub haków dla Żerdzi ŻN, jarzm ocynkowanych dla słupów wirowych (w 
przypadku braku możliwości zdemontowania wysięgnika na słupach OŻ, 
dopuszcza się malowanie wysięgnika tylko po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
inspektorem nadzoru),  

b. kąt nachylenia wysięgnika jak w kartach projektowych 50, 
c. wysięgnik umocować nad linią na wysokościach zgodnie z kartami 

projektowymi ulic. 
 
2. montaż przewodów: 

a. zastosować przewody YDY 2x2,5mm na napięcie 750V, 
b. przewód wprowadzić do wysięgnika w rurce elastycznej z tworzywa typu 

PESZEL, przewód fazowy podpiąć do oprawki bezpiecznikowej izolowanej, zaś 
przewód zerowy za pomocą zacisku AL./Cu podpiąć do przewodu zerowego 
sieci, drugi koniec podpiąć pod odpowiednie zaciski oprawy. 

 
a. oprawki bezpiecznikowej izolowanej: 

a. zamontować bezpośrednio na linii, za pomącą odpowiedniego zacisku, podpiąć 
przewód zasilający za pomocą zacisku prądowego ALCu do bezpiecznika, od 
bezpiecznika poprowadzić przewód zasilenia oprawy, gniazdo wyposażyć we 
wkładkę topikową 6A. 

 
b. montaż opraw: 

a. przygotować oprawę odpowiedniego typu i mocy zgodnie z wykonanym 
zestawieniem projektowym, wykonaną w drugiej klasie ochrony p. por., 

b. za pomocą przewodu sprawdzić czy oprawa jest sprawna, 
c. sprawną, sprawdzoną oprawę zamontować za pomocą wbudowanych uchwytów 

do wysięgnika, lub w przypadku opraw parkowych na trzpieniu 
słupa/wysięgnika, następnie podłączyć przewody do zacisków fazowego i 
zerowego. 

 
c. pomiary końcowe: 

a. należy wykonać pomiary: 
- skuteczności zerowania wysięgników, 
- pomiary skuteczności ochrony p. por. obw. oświetlenia ulicznego,  
- pomiary luminancji oświetlenia. 

 
Prace wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót załączonym do niniejszej 
dokumentacji. 
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3. PARAMETRY ZASTOSOWANEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 
 

3.1. Wymagania techniczne dla opraw drogowych LED/ warunki równoważności: 
a) Dwukomorowa budowa oprawy zapewniająca szczelność komory układu optycznego IP66 

po otwarciu komory osprzętu. Wymiana elementów elektrycznych zintegrowanych na 
osobnej płytce nie powoduje konieczności demontażu i zdejmowania jej ze słupa. 

b) Budowa oprawy pozwalająca na wymianę układu optycznego w warunkach polowych bez 
konieczności rozszczelnienia komory optycznej, wykonywania połączeń lutowanych oraz 
użycia specjalistycznych narzędzi. Komora optyczna jako standaryzowana część 
zamienna. 

c) Komora osprzętu oprawy dostępna w sposób beznarzędziowy zabezpieczona 
zatrzaskowym klipsem wykonanym ze stali nierdzewnej.  Nie dopuszcza się stosowania 
śrub motylkowych. 

d) Oprawa powinna mieć możliwość wymiany zasilacza bez konieczności zdejmowania 
oprawy ze słupa 

e) Materiał korpusu wykonany z wysokociśnieniowy odlewu aluminium w klasie EN AC 
44300 – LM6 wysokiej odporności na korozję minimum kategoria 5 – C5  zgodnie z ISO 
9223 - Korozja metali i stopów), 

f) Obudowa oprawa malowana proszkowo na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043) 
g) Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oraz malowany 

proszkowo na ten sam kolor antracytowy ( zbliżony do RAL7043) 
h) Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry 

zamykające muszą być 
i) wykonane ze stali nierdzewnej 
j) Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie o grubości min. 5mm 
k) Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – min. IK09, możliwość 

podwyższenia do IK10; 
l) Zewnętrzna powierzchnia oprawy odprowadzająca ciepło wykonana w technologii w pełni 

płaskiego radiatora o konstrukcji samoczyszczącej (zapewnione minimalne kąty 
pochylenia powierzchni radiatora umożliwiające samooczyszczenie podczas opadów 
deszczu). Oprawa nie posiada użebrowania jako elementu wspomagającego chłodzenie. 

m) Szczelność komory optycznej – min. IP66, 
n) Szczelność komory elektrycznej – min. IP66, 
o) Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na 

wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie o średnicy 42, 60 lub 76mm , a także pozwalający 
na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0° – 20° (montaż bezpośredni) lub -15° – 
+15° (montaż na wysięgniku), ze skokiem co 5° 

p) Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz, ochrona przed podwyższonym napięciem 320 
V AC, 48 h 

q) Ochrona przed przepięciami – wspólny tryb pojedynczego impulsu 10kV i wspólny tryb 
wielopulsowy 6kV oraz wielopulsowy tryb różnicowy 6kV. Jeżeli podłączony jest system 
DALI, multipleksowy tryb wspólny i różnicowy 6kV. 

r) Układ zasilający programowalny umożliwiający sterowanie sygnałem DALI, posiadający 
certyfikat o spełnieniu normy EN 62386 (DALI-2) 

s) Oprawa wyposażona w gniazdo typu NEMA lub ZAGHA umożliwiające podłączenie 
sterownika dwukierunkowego dowolnego  producenta oraz umożliwiające sterownie pracą 
zasilacza oprawy 

t) Układ zasilający zapewniający w standardzie, w warunkach polowych, funkcjonalność 
zmiany parametrów autonomicznych poziomów ściemniania bez wykorzystania 
dodatkowych przewodów lub transmisji bezprzewodowej, oraz bez konieczności dostępu 
do komory osprzętu oprawy. 

u) Współczynnik oddawania barw minimum CRI 70, 
v) Temperatura barwowa 4000K, +/-5% 
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v) Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 95% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 
- TM-21), 

w) Klasa ochronności elektrycznej: II, 
x) Maksymalny współczynnik THD zgodny z PN-EN-61000-3-2 – 5% 
y) Maksymalny pobór mocy  określony w SIWZ i projekcie. 
z) Oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE,  oraz certyfikat akredytowanego 

ośrodka badawczego  ENEC oraz ENEC+.  
aa) Oprawa musi posiadać deklarację środowiskową produktu EPD zgodnie z EN ISO 

14025 i EN 15804 wydaną przez niezależny instytut badawczy. 
bb) System optyczny zgodny z normą (wg PN-EN 12464-2), zapewniający pełne 

ograniczenie światła niepożądanego. Spełniający normę o bezpieczeństwie 
fotobiologicznym. Posiadająca minimum 15 rozsyłów światła dostępnych w 
standardzie, zapewniających optymalizację do różnych sytuacji drogowych, w tym 
jeden o charakterystyce dedykowanej do przejść dla pieszych. Element kształtujący 
optykę wykonany w postaci soczewek zintegrowanych z niskoluminancyjną 
charakterystyką światła ograniczający świecenie w górną półprzestrzeń do poziomu 
0cd/m2 od kąta 90 stopni w górę, 

cc) Możliwość zastosowania oryginalnych przesłon antyolśnieniowych 
dd) Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym 

pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych, 
ee) W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki 

obliczeniowe, 
ff) Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna 

być większa niż ±  5% w stosunku do podanych w obliczeniach fotometrycznych, 
gg) Okres gwarancyjny opraw nie powinien być krótszy niż 5 lat, 
hh) Wygląd, styl oraz wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej. 

 
 

3.2. Wymagania techniczne dla opraw parkowych LED/ warunki równoważności: 
 

a) Budowa oprawy zapewniająca szczelność IP66, uszczelka silikonowa .   
b) Materiał korpusu, podstawy, ramion, pokrywy  wykonany z wysokociśnieniowy 

odlewu aluminium w klasie EN AB i EN AC46100 o wysokiej odporności na 
korozję   

c) Stopień odporności na uderzenia mechaniczne – min. IK08 
d) Obudowa oprawy malowana na kolor  Ral 9005 teksturyzowany 
e) Dedykowane akcesoria montażowe, uchwyt pozwalający na montaż bezpośrednio 

na słupie o średnicy 60 lub 76mm,  
f) Oprawa nie posiada użebrowania jako elementu wspomagającego chłodzenie. 
g) Waga max 10kg. 
h) Znamionowe napięcie pracy – 220-240 V 50/60 Hz 
i) Klasa ochronności elektrycznej: II, Ochrona przed przepięciami -10kV 
j) Klasa szczelności IP66 
k) Układ zasilający programowalny  standardowo zapewniający redukcję poboru 

mocy. Oprawa umożliwia wyłączenie redukcji mocy za pomocą przełącznika w 
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oprawie (zwarcie lub rozwarcie na szybkozłączce) bez konieczności podłączenia 
zewnętrznego interfejsu.  

l) Zakres temperatury otoczenia  do +35°C  
m) Źródło światła LED o współczynniku oddawania barw minimum Ra70, 
n) Układ optyczny w osłonie – szkło o grubości min 4mm. 
o) Skuteczność świetlna oprawy nie mniejsza niż 105lm/W 
p) Temperatura barwowa 4000K, +/-5% 
q) Tolerancja chromatyczna MacAdam min. 5  
r) Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: B10L80 100 000h @ 25°C 
s) System optyczny zgodny z normą (wg PN-EN 12464-2), zapewniający pełne 

ograniczenie światła niepożądanego. Spełniający normę o bezpieczeństwie 
fotobiologicznym. Element kształtujący optykę wykonany w postaci soczewek 
zintegrowanych z niskoluminancyjną charakterystyką światła ograniczający 
świecenie w górną półprzestrzeń LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00  

t) Dla każdej oprawy dostępność plików fotometrycznych (np. formatach Ldt., .les). 
Pliki dostępne na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające 
wykonać obliczenia fotometryczne w ogólnodostępnych  programach 
komputerowych do obliczeń parametrów oświetlenia ulicznego (np. Dialux, Relux) 

u) Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna 
być większa niż ±  5% w stosunku do podanych w obliczeniach fotometrycznych, 

v) Maksymalny pobór mocy  określony w SIWZ i projekcie. 
w) Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 

potwierdzający wiarygodność deklarowanych przez producenta parametrów 
użytkowych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich 
jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, skuteczność 
świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC lub 
równoważny. Oprawa posiada deklarację zgodności CE. 

x) Okres gwarancyjny opraw nie powinien być krótszy niż 5 lat, 
y) Wygląd, styl oraz wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej.     

Na słup   Zwieszana   Widok z góry 

 
 

3.3. indywidualny przekaźnik dla opraw LED musi posiadać następujące 
możliwości: 

a) oprawy wyposażone w autonomiczną redukcję w zakresie trzech/pięciu przedziałów 
czasowych ( ustalić z Zamawiającym ), zamontowana w oprawie,  z możliwością 
przeprogramowania sterownikiem typu APC-LED prog. z poziomu szafy sterującej 
(szafy sterujące pozostające bez zmian posiadają system sterowania ww. 
sterownikiem), 

b) zdefiniowania trzech/pięciu przedziałów czasowych ( ustalić z Zamawiającym ) i 
przypisania każdemu z nich osobnego poziomu redukcji. 

c) sterowanie zasilaczem LED w technologii 1-10V DC lub DALI 



Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Przasnysz 

UNI-ESCO Jarosław Rejlich, 05-870 B łonie, ul. 3 Maja 5m111  14 
 

d) przeprogramowywanie opraw bez dodatkowych przewodów sterujących 
e) programowanie wszystkich opraw jednocześnie bez konieczności osobnego 

podłączania się do każdej lampy 
f) zasilanie +5% -15%; 
g) pobór mocy < 0,5W; 
h) temperatura pracy -30/+80oC; 
i) oprawa wyposażona w zasilacz LED z wbudowanym układem redukcji natężenia  

( interfejs 1-10Vdc ) 

 
W związku z tym, iż w dokumentacji są zawarte obliczenia fotometryczne dla 

określonego typu opraw, dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Wykonawca składający 
ofertę z wykorzystaniem opraw innych niż wskazane w załączniku, w swojej ofercie musi 
wykazać spełnienie niżej wymienionych warunków.  

Dobrane w projekcie urządzenia i materiały ze wskazaniem konkretnych typów lub 
producentów zostały przyjęte celem rzetelnego opracowania projektu umożliwiające jego 
jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 
2003r.) Celem podania nazw producentów i typów nie jest wyeliminowanie konkurencji, lecz 
jednoznaczne określenie parametrów urządzeń. 

Aby potwierdzić, że oferowane oprawy oświetlenia ulicznego będą spełniać wymagania 
oświetleniowe zawarte w załączonych obliczeniach fotometrycznych i będą zgodne z normą 
PN-EN 13201, do oferty należy załączyć obliczenia fotometryczne dla proponowanych opraw. 
Obliczenia należy wykonać dla wszystkich charakterystycznych odcinków dróg zgodnie z 
załączonymi przykładowymi obliczeniami. Obliczenia muszą potwierdzać, że proponowane 
oprawy zapewniają nie gorsze parametry oświetleniowe niż te zaproponowane w obliczeniach 
przykładowych. Wyliczenia muszą być wykonane zgodnie z obliczeniami przykładowymi, tzn. 
mają zawierać wszystkie parametry, które zawierają obliczenia przykładowe, mają być 
wykonane na podstawie tych samych danych, tj. szerokość drogi, wysokość zawieszenia 
oprawy, wysunięcie oprawy nad jezdnię, odstęp między oprawami, strumień źródła światła itd.  

Aby potwierdzić, że oferowane oprawy spełniają wymagania postawione przez 
Zamawiającego, w ofercie należy przedstawić karty katalogowe oraz deklaracje zgodności na 
znak CE,  dla proponowanych opraw oświetleniowych. Zapisy karty katalogowej muszą 
potwierdzać zgodność z wymaganiami określającymi minimalne parametry techniczne. 
Proponowane typy opraw winny być przedstawione w kosztorysach ofertowych. 

Oferent w złożonej ofercie, winien udostępnić dane techniczne właściwości opraw – rozsyłu 
światła opraw oświetleniowych – całej bryły światłości w formie elektronicznej bazy danych 
(np. plików LDT) umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów 
oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym programie komputerowym do wspomagania 
obliczeń (np. RELUX lub DIALUX). Dotyczy to wyłącznie opraw wymienionych w ofercie 
przetargowej.  
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4. KARTY STOSOWANYCH TYPÓW WYSIĘGNIKÓW. 
 

Przykłady mocowania oprawy oświetlenia ulicznego na słupie typu E nad 
przewodami linii NN 

 

 
 

1. 
Wysięgnik do 
lampy oświetlenia 
ulicznego 

 Wo – 4 
Wo – 5 

2. 
Element 
usztywniający 
wysięgnik 

 E w 

3. 
Skrzynka z 
bezpiecznikiem 
kompletna 

do 25A SV 19-2511 

4. 
Zacisk odgałęźny 
przebijający 
izolację 

do   25 mm 
do   95 mm 
do 120 mm 

SL 21.1 
SL 11.11 

SL 24 
5. Przewód linkowy  AL. 16 mm 

6. Przewód 
izolowany giętki 2,5mm YDY 

7. Koszulka 
igielitowa  Ø 10 

8. Wkładka 
topikowa 6A Bi-Wts 

9. Wstawka dolna 6A Bi-Wd 
10. Zacisk tulejowy 16-25mm ZUP - 5 
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Przykłady mocowania oprawy oświetlenia ulicznego na słupie typu ŻN nad 
przewodami linii NN 

 

 

1. 
Wysięgnik do lampy 
oświetlenia 
ulicznego 

 Wo - 1 

2. 
Uchwyt do 
mocowania 
wysięgnika 

 UW  - I 
UW - II 

3. Skrzynka z 
bezpiecznikiem do 25A SV 19.2511 

4. 
Zacisk odgałęźny 
przebijający izolację 

do   25 mm 
do   95 mm 
do 120 mm 

SL 21.1 
SL 11.11 

SL 24 
5. Zacisk tulejowy  ZUP – 5 
6. Przewód linkowy  AL. 16mm 

7. Przewód izolowany 
giętki 2,5mm YDY 

8. Koszulka igielitowa  Ø 10 

9. Śruba z nakr. i 
podkł. okr.  M 10x140 

10. Śruba z nakr. i 
podkł. okr.  M 10x25 

11. Wkładka topikowa 6A Bi-Wts 

12. Wstawka 
ograniczająca 6A Bi-Wd 
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ROZDZIAŁ II - MODERNIZACJA SYSTEMU STEROWANIA OŚWIETLENIEM 
 

1. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH: 
 

Głównym zadaniem jest wymiana 21 szt. szaf sterujących oświetlenia ulicznego SO w tym 
wyniesienie 6 SO ze stacji trafo i montaż nowych szaf SO kompletnie wyposażonych z 
zainstalowanymi urządzeniami  systemu sterowania i zarządzania oświetleniem z pozycji 
komputera zlokalizowanego w jednostce zarządzającej. Zestawienie typów SO niezbędnych do 
prawidłowego wykonania przedmiotowej modernizacji wymieniono w poniższej tabeli i 
załączonym przedmiarze robót. W przypadku wyniesienia układów sterowania ze stacji trafo 
należy opracować i uzgodnić z PGE dokumentację uwzględniającą lokalizacje oraz sposób 
zasilania projektowanych szaf SO. 

 
2. SZAFKI OŚWIETLENIOWE: 

 
W trakcie realizacji projektu przewiduje się konieczność wymiany szafek oświetleniowych i 
wyniesienie układów pomiarowych do nowych szaf sterowniczych, na zaproponowanych 
poniżej warunkach. 
Nowe szafki oświetleniowe na fundamentach należy lokalizować poza stacjami 
transformatorowymi. Zaleca się spięcie uziomów szafek z istniejącym uziomem stacji 
transformatorowej bądź linii nN (po sprawdzeniu i uzyskaniu wymaganej wartości uziemienia). 
Lokalizację szafek uzgodnić z PGE Dystrybucja S.A. oraz  z inspektorem nadzoru z ramienia 
Miasta. W przypadku lokalizacji szafek przy ścianie stacji, szafka nie powinna zasłaniać 
otworów wentylacyjnych, utrudniać dojścia do drzwi stacji, itp.. Szafki lokalizowane w 
sąsiedztwie drogi publicznej posadowić w miejscu aby nie utrudniała przejścia i przejazdu 
użytkowników drogi oraz uzgodnić z przedstawicielem Miasta. 
Zasilanie SO wykonać jako kablowe (kabel YAKXS 4x35mm2) z szaf stacyjnych, w osłonach 
odpornych na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne. W dokumentacji przewidziano 
wymianę kabli zasilających dla każdej z projektowanych szaf oświetleniowych. 
Kabel zasilający w stacji transformatorowej podłączyć pod istniejące pola a w przypadku braku 
zabudować pole rozłącznikowo-bezpiecznikowe typu np. RBK „00”. 
Zaktualizować schematy stacji transformatorowej, w których dokonana zostanie przebudowa 
układu zasilania – schemat stacji wykonać jako trwały (zalecany laminowany) oraz wykonać 
odrębnie schematy układu oświetlenia ulicznego umieszczone po wewnętrznych stronach 
drzwiczek szafek. 
Wykonać wyjścia kablowe z szafek oświetleniowych na istniejące obwody oświetleniowe z 
dostosowaniem do przekroju linii oraz zdemontować istniejące WLZ-y, wraz z aparaturą 
rozdzielczą sterowanie oświetleniem ulicznym. Zdemontowane materiały i urządzenia 
przekazać w uzgodnionym zakresie właścicielowi, tj. PGE Dystrybucja S.A. RE Ostrołeka. 
W przypadku wyniesienia układów pomiarowych ze stacji transformatorowych wnętrzowych 
istniejące kable WLZ należy wyprowadzić z budynku stacji i wprowadzić do projektowanych 
szaf.  
W stacjach napowietrznych przewidziano podłączenie odcinków projektowanych kabli z 
istniejącymi przewodami obwodów oświetleniowych w rozdzielnicy stacji nn przy użyciu 
listew zaciskowych. Przy projektowanych szafkach oświetleniowych pozostawić zapas kabli 
ok. 5m w przypadku przebudowy stacji trafo. 
W projektowanych szafkach oświetleniowych oznaczyć na kablu kierunek obwodu zawierający 
nr słupa oraz nazwę np. nazwę ulicy i wykonać czytelny schemat szafki zawierający ww 
informacje.  
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Przyłącza do szaf SO montowanych na słupach wykonać przewodem AsXSn 4x25 
prowadzonym na konstrukcji słupa w rurach osłonowych sztywnych, odpornych na działanie 
promieni UV z wykorzystaniem odpowiednich kolanek, muf i uchwytów. Szafki lokalizowane 
w sąsiedztwie drogi publicznej montować w miejscu aby nie utrudniała przejścia i przejazdu 
użytkowników drogi. WLZ-ty obwodów oświetlenia ulicznego wykonać przewodem AsXSn 
2x25 prowadzonym na konstrukcji i żerdzi w rurach osłonowych sztywnych, odpornych na 
działanie promieni UV z wykorzystaniem odpowiednich kolanek, muf i uchwytów. Przejście 
przez stację transformatorowa po demontażu urządzeń z rozdzielnicy nn wykonać na słupie 
przy pomocy zacisków. Szafy SO mocować do żerdzi za pomocą taśm stalowych.  
Wyposażenie szafek SO  zostało przedstawione na schematach. Szafa SO (z tablicą licznikową) 
musi być wyposażona w  zabezpieczenie przelicznikowe przystosowane do plombowania oraz 
tablicę licznikową 1f/3f zgodnie ze schematami. W projektowanych szafkach oświetleniowych 
oznaczyć kierunek obwodu zawierający nr słupa oraz nazwę np. nazwę ulicy. Wykonać 
schematy układu oświetlenia ulicznego umieszczone po wewnętrznych stronach drzwiczek 
szafek – schemat wykonać jako trwały (zalecany laminowany).  
 
Nowa szafa powinna spełniać poniższe wymagania:  
- Dwukomorowa z częścią pomiarową lub jednokomorowa sterownicza obudowa wykonana z 
tworzywa sztucznego termotwardzalnego odpornego na uderzenia mechaniczne i wysoką 
temperaturę, promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne,  
- Stopień szczelności obudowy: min IP 44,  
- Klasa ochronności: II,  
- Stopień odporności obudowy na uderzenia mechaniczne (wandaloodporne) - IK10,  
- Znaki oraz napisy w języku polskim wykonane w sposób trwały, zapewniający czytelność w 
czasie całego okresu eksploatacji,  
- Obudowa powinna zapewniać skuteczną wymianę powietrza zapobiegającą powstawaniu 
rosy,  
- Drzwi szafy muszą być wyposażone w zamek z systemem „masterkey” zgodnie z stosowanym 
w Rejonie Energetycznym Ostrołęka oraz uchwyt do założenia kłódki energetycznej - 
nietypowej,  
- Każde drzwi muszą posiadać dwa rygle: dolny i górny,  
- Na wewnętrznej stronie drzwiczek umieszczony zalaminowany schemat jednokreskowy 
układu połączeń szafki,  
- Góra obudowy powinna być wyposażona w skośny daszek umożliwiający swobodne 
spływanie wody,  
- Część pomiarowa powinna umożliwiać zaplombowanie zarówno pokrywy zacisków licznika 
jak również zabezpieczeń przedlicznikowych,  
 
W części rozdzielczej przewiduje się montaż: 
 - Systemu sterowania i zarządzania oświetleniem, 
- ograniczników przepięć, 
- ograniczników prądów rozruchowych opraw LED, 
- kompensatory mocy biernej (po przeprowadzanych pomiarach, na podstawie protokołów i 
obliczeń) 
- zabezpieczenia główne oraz odpowiednio dobrane zabezpieczenia obwodów z niezbędnym 
oprzyrządowaniem 
 
Miejsce na SoftStart i kompensację mocy biernej 
Istniejące szafki SO pozostające bez zmiany przystosować do zamontowania urządzeń 
SoftStart oraz kompensacji mocy biernej. W przypadku braku miejsca w szafce, przewiduje się 
posadowienie nowej lub nadbudowę szafki z miejscem na ww. urządzenia. Obudowy szaf 
winny spełniać wymagania szaf SO. 
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Materiały z demontażu szafek przekazać w uzgodnionym zakresie do Rejonu 
Energetycznego Ostrołęka, pozostałe przekazać do utylizacji. 
 

3. WYMOGI DOT. SYSTEMU STEROWANIA I ZARZĄDZANIA 
OŚWIETLENIEM: 

 
Funkcje systemu zarządzania 
 
• pełna kontrola i zarządzanie systemem przez stronę www 
• synchronizacja czasu GPS (pobierane z GPS czas i położenie geograficzne umożliwiają 
dokładne obliczenie wschodów i zachodów słońca w danym dniu i miejscu) 
• komunikacja: GPRS, SMS 
• automatyczna lokalizacja sterowników na mapie strony www 
• łatwe tworzenie i zarządzanie grupami sterowników 
• możliwość awaryjnego włączania/wyłączania oświetlenia SMS-em (z telefonu komórkowego 
lub strony www) 
• monitorowanie w czasie rzeczywistym i analiza parametrów sieci: prądu, napięcia, zużycia 
energii, mocy czynnej, mocy biernej 
• archiwizacja i wizualizacja danych alarmowych i pomiarowych 
• system raportowania 
• autoryzacja użytkowników (login, hasło) oraz nadawanie im różnych uprawnień 
• zdalna wymiana oprogramowania i ustawień po GPRS 
• darmowa karta SIM przez 24 miesiące 
• dostęp do darmowego oprogramowania na stronie www 
• aplikacja na urządzenia mobilne 
• awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora 
• diody LED na panelu czołowym sygnalizujące stan wejść i wyjść, sygnał GSM , GPRS , GPS, 
zasięg sieci, stan ładowania akumulatora 
• 6 trybów pracy wyjścia: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis, redukcja, pogodowy 
• możliwość wprowadzenia 10 wyjątków od harmonogramu pracy oświetlenia ( np. święta 
kalendarzowe, święta lokalne, itp.) 
• możliwość ustawienia odrębnych poprawek dla lata i zimy 
• natychmiastowa informacja o wystąpieniu sytuacji alarmowych,  tj. zaniku napięcia zasilania, 
zaniku poszczególnych faz, przekroczenia/obniżenia mocy, otwarć szafy 
• zdalne włączanie/wyłączanie oświetlenia podczas prac serwisowych 
• możliwość zdalnego programowania opraw z układami APC-2 i APC-LED 
• możliwość włączenia/wyłączenia oświetlenia za pomocą wiadomości SMS (np. na boiskach 
sportowych) 
• możliwość dostosowania oświetlenia drogowego do aktualnego natężenia ruchu (w oparciu o 
dane z zewnętrznego systemu sterowania ruchem ulicznym) 
• system zaprojektowany do stosowania zarówno w nowej, jak i istniejącej instalacji 
oświetleniowej 
• chwilowy brak dostępu do internetu nie zakłóca pracy sterownika 
• możliwość podłączenia wirtualnej fotokomórki w celu natychmiastowej reakcji na silne 
zmiany pogody. Jej właściwe wykorzystanie pozwala osiągnąć duże oszczędności. 
• w budynkach, w szafach metalowych oraz w miejscach gdzie jest ograniczony zasięg 
GPS/GPRS należy zainstalować antenę na zewnątrz 
 
Parametry techniczne: 
 
• napięcie zasilające: 85-264 VAC, 47-440 Hz 
• wymiary (szer./wys./gł.): 150 x 85 x 110 mm 
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• szerokość urządzenia: 9 modułów 
• ilość wyjść: 8 (4 zwierne, 4  przełączne) 
• obciążalność prądowa wyjść: 6 A/230 V 
• ilość wejść: 8 
• temperatura pracy: od -30°C do +85°C 
• stopień ochrony: IP20 
• montaż na szynie DIN 
• współpraca z analizatorem sieci/licznikiem 
 
Softstart 
 

Ogranicznik prądu rozruchu „Softstart” jest urządzeniem służącym do ograniczenia prądu 
opraw LED w chwili włączenia do poziomu 1:3.  
 
Wymagania minimalne stawiane urządzeniom:  

− napięcie zasilające: 230 V +5/10%, 50Hz 
− obciążalność prądowa: 20 A/230 V 
− maksymalna ilość włączeń : 1 cykl /min 
− żywotność elektryczna: 1 milion cykli 
− szerokość urządzenia: 2 moduły 
− wymiar sterownika (szer./wys./gł.): 35 x 120 x 100 mm 
− temperatura pracy: od 30°C do +80°C 
− stopień ochrony: IP20 
− montaż na szynie DIN 
− gwarancja min. 12 mcy. 

 
Wymagania dotyczące kompensatora mocy biernej: 
 
  W celu odpowiedniej kompensacji mocy biernej przewiduję się dobór min. 4 stopniowej 
dławikowej kompensacji mocy biernej dla każdej fazy niezależnie, aby zachować cosfi na 
poziomie <0,93 i tgfi<0,4 (po stronie indukcyjnej).  
 
Wymagania minimalne: 

− całkowita redukcja  mocy biernej pojemnościowej w obwodach oświetleniowych 
− możliwość pracy w systemie TN-S, 
− wysoka sprawność urządzenia – min. 95% 
− okres gwarancji 36 – 60 miesięcy 
− indywidualna kompensacja dla każdej fazy 
− zabezpieczenie termiczne dławika 
− sygnalizacja przekroczenia temperatury dławika  
− zabezpieczenie nadprądowe dławika 
− automatyczna  minimum 4-stopniowa kompensacja mocy biernej 
− na wyświetlaczu urządzenia odczyt wartości:  współczynnika mocy PF, mocy czynnej 

i biernej, prądu, napięcia 
− brak wprowadzania wyższych harmonicznych 
− przełączanie stopni kompensacji w zerze prądu 
− możliwość zastosowania w sieciach kablowych, liniach napowietrznych, do 

oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w rozdzielniach zasilających obiekty 
− budowa modułowa, łatwa wymiana w przypadku awarii 
− łatwość zwiększenia mocy 
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− współpraca z systemem CPANET - zdalne zarządzanie i monitoring sieci 
− możliwość zdalnego wyłączenia kompensacji 
− duża efektywność ekonomiczna pozwalająca obniżyć rachunki za moc bierną i tym 

samym podnieść jakość energii 
− urządzenie przyjazne środowisku – dzięki eliminacji poboru mocy biernej 

pojemnościowej zmniejsza poziom emisji CO2 
− stopa zwrotu zakupu urządzenia już od 3 miesięcy 
− napięcie zasilające: Un: 200V do 275V  
− możliwość redukcji do 4 kvar 
− temperatura pracy: od –20°C do +55°C 
− stopień ochrony: IP20 
− wymiary i waga zależą od wersji wykonania 
− producent reduktora wyraża zgodę na montaż kompensatorów przez służby 

zamawiającego, bez utraty gwarancji 
− producent zapewnia wszelkie informacje niezbędne w celu poprawnej zabudowy 

kompensatorów 
− producent zapewnia serwis gwarancyjny, czas naprawy od zgłoszenia awarii 72 

godz.(brak reakcji serwisowej skutkuje przesłaniem do zamawiającego nowego 
urządzenia) 

− kompensator powinien posiadać niezbędne zabezpieczenia eliminujące uszkodzenie 
kompensatora  z przyczyn zewnętrznych : przeciążenie, zawyżone napięcie, przepięcie 
itp, jedyny czynnikiem nie podlegającym naprawie gwarancyjnej jest mechaniczne 
uszkodzenie.  

 
Nie dopuszcza się stosowania kroków kondensatorowych. 
 
Wykonawca ma obwiązek do regulowania kompensatora po zabudowaniu opraw LED  

i wykonaniu pomiarów powykonawczych. 
 
 
W zakresie zadania jest dostawa i instalacja 21 szt. szafek oświetleniowych z miejscem na 
układ kompensacji mocy biernej, system sterowania i zarządzania, ograniczniki przepięć 
oraz wyniesienie układów pomiarowych poza obszar stacji transformatorowych. 
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4. ZAKOŃCZENIE PRAC I URUCHOMIENIE SYSTEMU. 
 

Po zakończeniu prac teren należy uprzątnąć, wykonać dokumentację powykonawczą wraz z 
inwentaryzacją (numery słupów, numery stacji i szaf oświetleniowych, kierunki i nazwy 
obwodów, zalaminowane schematy szafek oświetleniowych). Inwentaryzację powykonawczą 
przedstawić na schematach jednokreskowych dla danej szafki oświetleniowej lub jeden duży 
schemat całej instalacji oświetleniowej. Wykonać protokoły pomiarów wymaganych 
parametrów (rezystancji izolacji, skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania, rezystancji 
uziemień. Przekazać instalację do eksploatacji, uczestniczyć w odbiorach przez PGE oraz przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostawy oprogramowania koniecznego do zmiany czasu oraz 
wielkości redukcji mocy opraw oświetleniowych wraz z koniecznymi złączami. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi 
oprogramowania dla osób wskazanych przez Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi koszt obsługi systemu na czas okresu GWARANCJI. 
 
Wykonawca dostarczy zamawiającemu: pomiary współczynnika mocy dla każdej szafki 
oświetleniowej przed i po redukcji mocy w oprawach, potwierdzającej spełnienie wymagań 
związanych z nieprzekraczaniem ponadnormatywnej energii biernej. 
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ROZDZIAŁ III -  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

1. Projektowany zakres robót. 
1.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Przasnysz 
2. Istniejące obiekty budowlane na terenie budowy. 
2.1 Czynna linia napowietrzna niskiego napięcia. 
2.2 Drogi publiczne. 
3. Istniejące obiekty stwarzające zagrożenie na budowie. 
3.1 Zagrożenia porażenia prądem elektrycznym (2.1). 
3.2 Niebezpieczeństwo upadku z wysokości (2.1). 
3.3 Niebezpieczeństwo wypadków drogowych (2.2). 
4. Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania prac na budowie. 
4.1 Niebezpieczeństwo upadku z wysokości podczas montażu opraw oświetleniowych i 

wysięgników na słupach nn. 
4.2 Niebezpieczeństwo wypadków drogowych podczas prac i transportu materiałów w pasie 

drogowym. 
5. Instruktaże bhp na budowie. 

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczęciem prac przeprowadzenie instruktażu 
stanowiskowego z brygadą w celu omówienia zakresu robót, kolejności wykonania prac i 
zagrożeń występujących na budowie. 
Brygadzista kierujący zespołem jest zobowiązany do poinstruowania brygady codziennie 
o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadań poszczególnym 
monterom, sprawdzenia stanu  narzędzi, sprzętu ochronnego i zabezpieczającego. W 
szczególności dotyczy to wykonywania prac na wysokości. 

6. Środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6.1 Wszyscy członkowie brygady mają obowiązek przestrzegania przepisów bhp, poleceń 

brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorów mających prawo do kontroli budowy. 
Brygadzista i monterzy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. 
Pomocnicy monterów muszą mieć zapewniony nadzór przez wykwalifikowanych 
monterów i nie mogą wykonywać prac samodzielnie. 

6.2 Stosować zgodnie z instrukcjami obsługi i użytkowania sprawne i dopuszczone do 
używania: sprzęt ochronny, zabezpieczający, narzędzia i sprzęt mechaniczny. 

6.3 Prace na linii napowietrznej elektroenergetycznych nN prowadzić w technologii PPN, w 
przypadku kiedy nie będzie to możliwe prace prowadzić po uprzednim wyłączeniu 
napięcia, termin i czas wyłączenia uzgodnić z Rejonem Energetycznym Ostrołęka. Do tych 
prac można przystąpić wyłącznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac 
przez pracowników energetyki zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z: 

a) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa 

b) N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 
prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami 
niepełnoizolowanymi. 

c) PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 

d) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutków prądów zwarciowych. Część 1: 
Definicje i metody obliczania. 

e) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu 
przemiennego. Część 0: Obliczenia prądów. 

f) PN-E-04700: 1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
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g) „Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć" - opracowanie pod patronatem 
PTPiREE Poznań 2005 rok 

h) Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać żerdzie drewniane do budowy linii 
elektroenergetycznych (PTPiREE luty 2000 r.). 

i) Przepisami BHP - obowiązujące przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w 
Energetyce. 

6.4 Teren robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
6.5 Prace i sposób zabezpieczenia terenu robót w pasie drogowym uzgodnić we właściwym 

Zarządzie Dróg. 
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U.  z 2003 nr 120 poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.) oraz na podstawie Prawa 
Budowlanego art. 21a ust. 1a pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 1 (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z póź. zm.). 
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1 3 Maja 2 1 18 21 2 1 3 2 16 18 21
2 9 Maja 5 5 5 5 5
3 Agrestowa 9 9 9 9 9
4 Akacjowa 1 1 1 1 1
5 Asnyka 11 1 4 16 1 1 4 11 15 16
6 Azaliowa 4 4 4 4 4
7 Baczynskiego 6 6 6 6 6
8 Baranowska 2 56 58 2 2 2 29 25 56 58
9 Berka Joselewicza 1 2 3 6 2 2 4 4 6
10 Broniewskiego 15 2 17 2 2 15 15 17
11 Brzechwy 2 2 2 2 2
12 Brzoskwiniowa 2 2 2 2 2
13 Brzozowa 5 5 5 5 5
14 Bukowa 12 4 16 5 4 9 7 7 16
15 Bukszpanowa 4 4 4 4 4
16 Chelchowskiego 2 2 4 1 1 1 2 3 4
17 Cicha 4 4 4 4 4
18 Ciechanowska 2 12 14 2 2 9 3 12 14
19 Czeladnicza 3 3 3 3 3
20 Dabrowskiego 2 3 5 2 2 3 3 5
21 Debowa 1 1 1 1 1
22 Dluga 4 4 4 4 4
23 Dobra 3 3 3 3 3
24 Dworska 8 8 5 3 8 8
25 Galczynskiego 1 1 1 1 1
26 Gdanska 5 9 14 14 14 14
27 Glinki 8 8 1 7 8 8
28 Golyminska 28 28 4 5 15 4 28 28
29 Hoppe 3 3 3 3 3
30 Inzynierska 8 8 8 8 8
31 Iwaszkiewicza 1 2 8 11 1 2 3 7 1 8 11
32 Jabloniowa 3 3 3 3 3
33 Jalowcowa 1 1 1 1 1
34 Jana Pawla II 13 26 39 13 13 24 2 26 39
35 Jasminowa 5 5 5 5 5
36 Jasna 4 4 4 4 4
37 Jaworowa 4 4 4 4 4
38 Jelinskiego 3 3 3 3 3
39 Jesienna 2 2 2 2 2
40 Jesionowa 6 6 6 6 6
41 Kacza 4 3 7 3 4 7 7
42 Kalinowa 2 2 2 2 2
43 Kapielowa 3 3 3 3 3
44 Kilinskiego 10 10 10 10 10
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45 Kisielewskiego 9 9 9 9 9
46 Klonowa 6 6 6 6 6
47 Kochanowskiego 5 5 5 5 5
48 Kolejowa 51 51 3 48 51 51
49 Konopnickiej 4 4 4 4 4
50 Kopernika 4 4 4 4 4
51 Koscielna 3 3 3 3 3
52 Kossaka 8 8 8 8 8
53 Krolewiecka 5 38 43 22 21 43 43
54 Krotka 3 3 3 3 3
55 Kryszkiewicza 5 5 5 5 5
56 Krzywa 10 10 2 8 10 10
57 Ksiecia Janusza 4 4 4 4 4
58 Kurpiowska 6 6 6 6 6
59 Kwiatowa 5 5 5 5 5
60 Lakowa 18 5 23 21 2 23 23
61 Lawnicza 4 2 6 4 4 2 2 6
62 Leszczynowa 12 12 12 12 12
63 Leszno 5 25 18 11 59 25 25 5 4 18 7 34 59
64 Lipowa 5 5 5 5 5
65 Lotnikow 3 4 7 3 3 4 4 7
66 Magnolii 9 20 29 9 9 20 20 29
67 Makowska 17 3 9 48 77 17 3 20 9 13 19 16 57 77
68 Malinowa 8 8 6 2 8 8
69 Matejki 3 3 3 3 3
70 Matuszewskiego 10 10 10 10 10
71 Mazowiecka 14 14 1 2 11 14 14
72 Mickiewicza 4 4 4 4 4
73 Mila 17 17 17 17 17
74 Milosza 3 3 3 3 3
75 Miodowa 5 2 7 5 5 2 2 7
76 Mlodych 3 3 3 3 3
77 Modrzewiowa 5 5 5 5 5
78 Morelowa 3 3 3 3 3
79 Mostowa 7 7 7 7 7
80 Nadrzeczna 2 2 2 2 2
81 Narutowicza 3 4 7 7 7 7
82 Norwida 2 1 3 2 2 1 1 3
83 Nowa 5 5 5 5 5
84 Nowowarszawska 4 4 4 4 4
85 Obojskiego 3 7 10 3 7 10 10
86 Obroncow Westerplatte 4 4 4 4 4
87 Ogrodowa 5 5 2 2 3 3 5
88 Okopowa 6 6 6 6 6
89 Orlika 15 26 18 59 15 15 3 13 6 12 10 44 59
90 Orzeszkowej 4 4 4 4 4
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91 Osiedlowa 5 8 3 16 5 2 7 8 1 9 16
92 Ostoja-Kotkowskiego 5 5 5 5 5
93 Ostrolecka 4 8 4 16 4 4 7 5 12 16
94 Oszkoblok 2 5 1 8 2 2 6 6 8
95 Park Kościuszki 4 4 4 4 4
96 Piaski 10 10 10 10 10
97 Piekna 6 6 6 6 6
98 Pielgrzymkowa 4 4 4 4 4
99 Pileckiego 11 11 11 11 11
100 Pilsudskiego 19 1 6 68 94 1 1 20 2 18 20 2 16 15 93 94
101 Polna 2 10 15 27 2 2 15 10 25 27
102 Prosta 13 13 13 13 13
103 Prusa 3 3 3 3 3
104 Przechodnia 7 7 7 7 7
105 Przemyslowa 33 33 33 33 33
106 Przepalkowskiego 15 1 16 15 1 16 16
107 Pstra 7 7 7 7 7
108 Pszeniczna 2 2 2 2 2
109 Pukianca 1 3 3 11 18 1 3 4 7 4 3 14 18
110 Reja 5 5 5 5 5
111 Reymonta 2 2 2 2 2
112 Rolnicza 35 35 26 9 35 35
113 rondo AK 3 3 3 3 3
114 Rostkowska 4 4 4 4 4
115 Rowerowa 1 1 1 1 1
116 Rozana 15 15 15 15 15
117 Ruda 1 12 13 1 12 13 13
118 Rumiankowa 8 8 8 8 8
119 Rycerska 7 7 7 7 7
120 Rynek 16 29 45 16 29 45 45
121 Rzemieslnicza 4 4 4 4 4
122 Sadowa 18 4 5 9 36 18 4 22 3 2 9 14 36
123 Sciegiennego 10 10 10 10 10
124 Sienkiewicza 8 8 8 8 8
125 Sierakowo 2 2 2 2 2
126 Skargi 4 4 4 4 4
127 Sklodowskiej-Curie 11 11 11 11 11
128 Sloneczna 3 5 2 7 17 3 2 5 12 12 17
129 Slowackiego 2 22 24 22 22 2 2 24
130 Sosnowa 2 5 12 19 2 5 11 18 1 1 19
131 Spacerowa 6 6 6 6 6
132 Spokojna 5 5 5 5 5
133 Spoldzielcza 6 6 6 6 6
134 Sportowa 6 6 6 6 6
135 Starzynskiego 1 15 16 1 1 4 11 15 16
136 Stawki 2 2 2 2 2
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137 Strazacka 3 3 3 3 3
138 Sw.Floriana 3 3 3 3 3
139 Sw.Kingi 4 4 4 4 4
140 Sw.Kostki 2 2 16 20 2 2 5 9 8 3 11 20
141 Sw.Krzysztofa 10 10 10 10 10
142 Sw.Wojciecha 6 13 19 13 6 19 19
143 Swierczewo 2 1 13 16 2 1 13 16 16
144 Swierkowa 3 8 11 3 3 8 8 11
145 Szkolna 6 11 17 6 6 3 8 11 17
146 Szosa Ciechanowska 18 18 1 10 7 18 18
147 Szpitalna 6 5 11 6 6 5 5 11
148 Targowa 12 12 12 12 12
149 Teczowa 17 17 2 15 17 17
150 Tuwima 11 5 16 11 11 5 5 16
151 Twardowskiego 8 8 8 8 8
152 Tylna 2 2 2 2 2
153 Warszawska 2 6 8 2 2 6 6 8
154 Waska 5 5 5 5 5
155 Wiejska 1 2 5 11 8 27 1 2 5 8 4 8 7 19 27
156 Willowa 6 6 6 6 6
157 Wiosenna 4 4 2 2 4 4
158 Wisniowa 11 11 11 11 11
159 Witkiewicza 6 6 6 6 6
160 Wojska Polskiego 7 16 2 25 7 7 18 18 25
161 Wojskowa 2 40 42 2 2 15 25 40 42
162 Wrzosowa 7 7 7 7 7
163 Wyszynskiego 7 7 7 7 7
164 Zaciszna 8 8 8 8 8
165 Zamkowa 13 13 1 12 13 13
166 Zawodzie 60 2 13 75 12 2 14 4 27 30 61 75
167 Zdunska 1 6 7 7 7 7
168 Zeromskiego 11 11 11 11 11
169 Zielona 4 4 4 4 4
170 Zniwna 5 5 5 5 5
171 Zwirki i Wigury 7 27 34 7 7 8 19 27 34
172 Zytnia 5 5 5 5 5

Suma końcowa 1 85 4 24 55 71 74 17 12 28 2 69
1 2 12 55 70
1

23
4

20
68 1 85 4 24 55 71 74 17 12 28 2 19 2 12 55 45 27 53
3

31
0

37
5

33
1

22
9

59 45 51 3 2 23 19 31 51 6
15

35
20

68



Zestawienie nr 2 materiałowe (z podziałem na szafki SO)
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szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt kpl kpl kpl kpl kpl kpl m
1 3 Maja 2 16 18 18 2 16 16 2 96
2 23 16 16 16 16 16 80
3 33 2 2 2 2 2 16
4 9 Maja 5 5 5 5 5 25
5 7 5 5 5 5 5 25
6 Agrestowa 9 9 9 9 9 45
7 11 9 9 9 9 9 45
8 Akacjowa 1 1 1 1 1 5
9 39 1 1 1 1 1 5
10 Asnyka 4 11 15 16 16 15 75
11 3 4 4 8 8 8 8 40
12 14 7 7 8 8 7 35
13 Azaliowa 4 4 4 4 4 20
14 9 4 4 4 4 4 20
15 Baczynskiego 0
16 15 0
17 Baranowska 2 29 25 56 54 54 39 15 2 286
18 2 11 11 11 11 11 55
19 6 2 2 2 16
20 7 3 25 28 28 28 28 140
21 8 15 15 15 15 15 75
22 Berka Joselewicza 4 4 4 4 4 20
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23 Berka Joselewicza 16 4 4 4 4 4 20
24 Broniewskiego 15 15 15 15 15 75
25 14 15 15 15 15 15 75
26 Brzechwy 0
27 15 0
28 Brzoskwiniowa 2 2 2 2 2 10
29 9 2 2 2 2 2 10
30 Brzozowa 5 5 5 5 5 40
31 5 5 5 5 5 5 40
32 Bukowa 7 7 7 7 7 56
33 6 0
34 11 0
35 17 7 7 7 7 7 56
36 Bukszpanowa 4 4 4 4 4 20
37 11 4 4 4 4 4 20
38 Chelchowskiego 1 2 3 3 3 3 15
39 20 0
40 21 1 2 3 3 3 3 15
41 Cicha 4 4 4 4 4 20
42 7 4 4 4 4 4 20
43 Ciechanowska 9 3 12 12 12 12 60
44 22 9 3 12 12 12 12 60
45 33 0
46 Czeladnicza 3 3 3 3 3 15
47 22 3 3 3 3 3 15
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48 Dabrowskiego 3 3 3 3 3 15
49 22 3 3 3 3 3 15
50 33 0
51 Debowa 1 1 1 1 1 5
52 39 1 1 1 1 1 5
53 Dluga 4 4 4 4 4 20
54 36 4 4 4 4 4 20
55 Dobra 3 3 3 3 2 1 15
56 22 3 3 3 3 2 1 15
57 Dworska 5 3 8 8 64
58 36 5 3 8 8 64
59 Galczynskiego 1 1 1 1 1 5
60 15 1 1 1 1 1 5
61 Gdanska 14 14 14 4 10 10 4 82
62 26 14 14 14 4 10 10 4 82
63 Glinki 1 7 8 8 8 8 40
64 26 1 7 8 8 8 8 40
65 Golyminska 4 5 15 4 28 28 28 9 19 140
66 27 4 5 15 4 28 28 28 9 19 140
67 Hoppe 3 3 3 3 3 15
68 27 3 3 3 3 3 15
69 Inzynierska 8 8 8 8 8 40
70 20 8 8 8 8 8 40
71 Iwaszkiewicza 7 1 8 8 8 8 40
72 15 7 1 8 8 8 8 40
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73 Jabloniowa 3 3 3 3 3 15
74 11 3 3 3 3 3 15
75 Jalowcowa 1 1 1 1 1 5
76 11 1 1 1 1 1 5
77 Jana Pawla II 24 2 26 26 208
78 12 24 2 26 26 208
79 Jasminowa 5 5 5 5 5 25
80 11 5 5 5 5 5 25
81 Jasna 4 4 4 4 4 20
82 2 4 4 4 4 4 20
83 Jaworowa 0
84 36 0
85 Jelinskiego 3 3 3 3 3 24
86 26 3 3 3 3 3 24
87 Jesienna 2 2 2 2 2 10
88 25 2 2 2 2 2 10
89 Jesionowa 0
90 4 0
91 Kacza 3 4 7 3 3 3 4 47
92 16 3 3 3 3 3 15
93 33 4 4 4 32
94 Kalinowa 2 2 2 2 2 10
95 11 2 2 2 2 2 10
96 Kapielowa 3 3 3 3 3 15
97 20 3 3 3 3 3 15



15 20 28 38 53 55 77 94 10
0

10
1

12
5

15
0

27
,5

20

O
pr

aw
a 

LE
D

 o
 m

oc
y

O
pr

aw
a 

LE
D

 o
 m

oc
y

O
pr

aw
a 

LE
D

 o
 m

oc
y

O
pr

aw
a 

LE
D

 o
 m

oc
y

O
pr

aw
a 

LE
D

 o
 m

oc
y

O
pr

aw
a 

LE
D

 o
 m

oc
y

O
pr

aw
a 

LE
D

 o
 m

oc
y

O
pr

aw
a 

LE
D

 o
 m

oc
y

O
pr

aw
a 

LE
D

 o
 m

oc
y

O
pr

aw
a 

LE
D

 o
 m

oc
y

O
pr

aw
a 

LE
D

 o
 m

oc
y

O
pr

aw
a 

LE
D

 o
 m

oc
y

O
pr

. s
ty

l. 
LE

D
 o

 m
oc

y

O
pr

. s
ty

l. 
LE

D
 o

 m
oc

y

szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt kpl kpl kpl kpl kpl kpl m

Za
b.

 n
a 

lin
ię

 n
ap

. i
zo

lo
w

an
ą 

np
. S

V 
19

.2
5

+ 
Za

ci
sk

 o
dg

. n
p.

 S
L 

11
.1

18

Ilość projektowanych opraw po modernizacji

R
A

ZE
M

N
r s

za
fk

i S
O

Pr
ze

w
ód

 Y
D

Y 
2x

2,
5m

m
2

L.
p.

U
lic

a Za
b.

 n
a 

lin
ię

 k
ab

lo
w
ą 

np
. I

ZK

Pu
sz

ka
 h

er
m

et
yc

zn
a

W
ys

ię
gn

ik
 1

,0
m

x1
,5

m
 k
ąt

 5
st

)

K
on

st
r. 

m
oc

. w
ys

 d
o 

sł
up

a 
ty

pu
 O
Ż

K
on

st
r. 

m
oc

. w
ys

 d
o 

sł
up

a 
be

to
no

w
eg

o 
lin

ii 
na

p.
+A

sX
Sn

 1
x2

5 
(1

,5
m

 n
a 

ko
m

pl
et

)
+Z

ac
is

k 
od

ga
łę
źn

y 
ty

pu
 S

L 
21

.1
2

+K
oń

có
w

ka
 k

ab
lo

w
a 

A
l. 

25
x1

0

Za
b.

 n
a 

lin
ię

 n
ap

. "
go

łą
" 

np
. B

ZO
-0

1 
+ 

Za
ci

sk
 o

dg
. n

p.
 S

L 
21

.1
27

98 Kilinskiego 10 10 10 10 7 3 50
99 22 3 3 3 3 3 15
100 23 7 7 7 7 7 35
101 Kisielewskiego 0
102 15 0
103 Klonowa 6 6 6 6 6 30
104 17 6 6 6 6 6 30
105 Kochanowskiego 5 5 5 5 5 25
106 20 5 5 5 5 5 25
107 Kolejowa 3 48 51 3 3 3 48 399
108 28 3 48 51 3 3 3 48 399
109 Konopnickiej 4 4 4 4 4 20
110 14 4 4 4 4 4 20
111 Kopernika 4 4 4 4 4 20
112 14 4 4 4 4 4 20
113 Koscielna 0
114 33 0
115 Kossaka 0
116 15 0
117 Krolewiecka 22 21 43 32 32 7 25 11 248
118 9 22 21 43 32 32 7 25 11 248
119 Krotka 3 3 3 3 3 15
120 20 3 3 3 3 3 15
121 Kryszkiewicza 5 5 5 5 5 25
122 16 5 5 5 5 5 25
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123 Krzywa 2 8 10 7 7 5 2 3 59
124 25 5 5 5 5 5 25
125 30 2 3 5 2 2 2 3 34
126 Ksiecia Janusza 4 4 4 32
127 12 4 4 4 32
128 Kurpiowska 6 6 6 6 2 4 30
129 22 6 6 6 6 2 4 30
130 Kwiatowa 0
131 9 0
132 Lakowa 21 2 23 6 6 5 1 17 166
133 4 8 8 8 64
134 25 13 2 15 6 6 5 1 9 102
135 Lawnicza 2 2 2 2 1 1 10
136 22 2 2 2 2 1 1 10
137 33 0
138 Leszczynowa 0
139 8 0
140 11 0
141 Leszno 5 4 18 7 34 28 5 23 17 6 11 203
142 22 4 11 7 22 16 16 10 6 6 128
143 30 5 7 12 12 5 7 7 5 75
144 Lipowa 5 5 5 5 3 2 25
145 39 5 5 5 5 3 2 25
146 Lotnikow 4 4 4 4 4 20
147 13 0
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148 Lotnikow 15 4 4 4 4 4 20
149 Magnolii 20 20 20 160
150 9 20 20 20 160
151 Makowska 9 13 19 16 57 57 57 53 4 285
152 1 0
153 2 5 13 5 2 25 25 25 25 125
154 4 14 14 28 28 28 24 4 140
155 16 4 4 4 4 4 20
156 Malinowa 6 2 8 2 2 2 6 58
157 9 6 6 6 48
158 11 2 2 2 2 2 10
159 Matejki 0
160 15 0
161 Matuszewskiego 10 10 10 10 10 50
162 14 10 10 10 10 10 50
163 Mazowiecka 1 2 11 14 14 14 5 9 70
164 26 1 2 11 14 14 14 5 9 70
165 Mickiewicza 4 4 4 4 4 20
166 2 4 4 4 4 4 20
167 Mila 17 17 17 17 15 2 85
168 22 17 17 17 17 15 2 85
169 Milosza 3 3 3 3 3 15
170 12 3 3 3 3 3 15
171 Miodowa 2 2 2 16
172 9 2 2 2 16
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173 Mlodych 3 3 3 3 3 24
174 30 3 3 3 3 3 24
175 Modrzewiowa 5 5 5 5 5 40
176 17 5 5 5 5 5 40
177 Morelowa 0
178 8 0
179 Mostowa 7 7 7 7 7 35
180 6 7 7 7 7 7 35
181 Nadrzeczna 2 2 2 2 2 10
182 22 2 2 2 2 2 10
183 Narutowicza 7 7 3 3 3 4 47
184 12 7 7 3 3 3 4 47
185 Norwida 1 1 1 1 1 5
186 13 0
187 15 1 1 1 1 1 5
188 Nowa 5 5 5 5 5 25
189 14 5 5 5 5 5 25
190 Nowowarszawska 4 4 4 4 2 2 20
191 22 4 4 4 4 2 2 20
192 Obojskiego 3 7 10 10 10 10 50
193 5 3 7 10 10 10 10 50
194 Obroncow Westerplatte 4 4 4 4 4 20
195 28 4 4 4 4 4 20
196 Ogrodowa 3 3 3 3 3 15
197 16 3 3 3 3 3 15
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198 Okopowa 6 6 6 6 6 30
199 37 6 6 6 6 6 30
200 Orlika 3 13 6 12 10 44 18 18 6 12 26 298
201 6 3 13 6 12 10 44 18 18 6 12 26 298
202 Orzeszkowej 4 4 4 4 4 20
203 3 4 4 4 4 4 20
204 Osiedlowa 8 1 9 8 3 5 5 4 57
205 6 5 1 6 5 5 5 1 33
206 x 3 3 3 3 3 24
207 Ostoja-Kotkowskiego 5 5 5 5 5 25
208 5 5 5 5 5 5 25
209 Ostrolecka 7 5 12 12 12 12 60
210 6 7 5 12 12 12 12 60
211 Oszkoblok 6 6 6 6 6 30
212 8 6 6 6 6 6 30
213 Park Kościuszki 0
214 23 0
215 Piaski 10 10 10 10 10 50
216 26 10 10 10 10 10 50
217 Piekna 6 6 6 6 6 30
218 22 6 6 6 6 6 30
219 Pielgrzymkowa 4 4 4 4 4 20
220 24 4 4 4 4 4 20
221 Pileckiego 11 11 11 11 11 55
222 27 11 11 11 11 11 55
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223 Pilsudskiego 20 2 18 20 2 16 15 93 64 1 63 47 15 31 558
224 22 1 18 20 16 8 63 55 1 54 40 13 10 345
225 23 19 2 2 23 2 2 2 21 178
226 24 7 7 7 7 7 35
227 Polna 15 10 25 25 25 24 1 125
228 22 5 3 8 8 8 7 1 40
229 28 10 7 17 17 17 17 85
230 Prosta 0
231 30 0
232 Prusa 3 3 3 3 3 15
233 15 3 3 3 3 3 15
234 Przechodnia 7 7 7 56
235 33 7 7 7 56
236 Przemyslowa 0
237 4 0
238 Przepalkowskiego 0
239 13 0
240 Pstra 7 7 7 1 6 5 1 1 38
241 23 5 5 5 5 5 25
242 33 2 2 2 1 1 1 1 13
243 Pszeniczna 2 2 1 1 1 1 13
244 9 2 2 1 1 1 1 13
245 Pukianca 7 4 3 14 14 14 3 11 70
246 5 7 4 11 11 11 11 55
247 9 3 3 3 3 3 15
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248 Reja 5 5 5 5 5 25
249 20 5 5 5 5 5 25
250 Reymonta 2 2 2 2 2 10
251 15 2 2 2 2 2 10
252 Rolnicza 26 9 35 11 11 11 24 247
253 8 24 24 24 192
254 9 2 9 11 11 11 11 55
255 rondo AK 0
256 22 0
257 Rostkowska 4 4 4 4 3 1 20
258 32 4 4 4 4 3 1 20
259 Rowerowa 0
260 30 0
261 Rozana 15 15 15 15 15 75
262 14 15 15 15 15 15 75
263 Ruda 0
264 36 0
265 Rumiankowa 8 8 8 8 8 40
266 37 8 8 8 8 8 40
267 Rycerska 7 7 7 7 7 35
268 36 7 7 7 7 7 35
269 Rynek 0
270 33 0
271 Rzemieslnicza 4 4 4 4 4 20
272 30 4 4 4 4 4 20
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273 Sadowa 3 2 9 14 12 12 12 2 76
274 11 3 2 9 14 12 12 12 2 76
275 12 0
276 Sciegiennego 10 10 7 7 7 3 59
277 12 10 10 7 7 7 3 59
278 Sienkiewicza 8 8 8 8 7 1 40
279 22 8 8 8 8 7 1 40
280 Sierakowo 2 2 2 2 2 10
281 38 2 2 2 2 2 10
282 Skargi 4 4 4 4 4 20
283 12 4 4 4 4 4 20
284 Sklodowskiej-Curie 0
285 5 0
286 Sloneczna 12 12 15 3 12 7 5 60
287 22 7 7 7 7 7 35
288 26 5 5 8 3 5 5 25
289 Slowackiego 2 2 2 2 2 10
290 16 2 2 2 2 2 10
291 Sosnowa 1 1 1 8
292 6 1 1 1 8
293 17 0
294 Spacerowa 6 6 6 48
295 26 6 6 6 48
296 Spokojna 5 5 5 5 5 25
297 22 5 5 5 5 5 25
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298 Spoldzielcza 6 6 6 6 6 30
299 14 6 6 6 6 6 30
300 Sportowa 6 6 6 6 6 30
301 6 6 6 6 6 6 30
302 Starzynskiego 4 11 15 16 16 15 75
303 14 4 11 15 16 16 15 75
304 Stawki 2 2 2 2 2 10
305 28 2 2 2 2 2 10
306 Strazacka 3 3 3 24
307 7 3 3 3 24
308 Sw.Floriana 3 3 3 3 3 15
309 7 3 3 3 3 3 15
310 Sw.Kingi 4 4 4 32
311 12 4 4 4 32
312 Sw.Kostki 8 3 11 11 11 11 55
313 22 6 6 6 6 6 30
314 33 2 3 5 5 5 5 25
315 Sw.Krzysztofa 10 10 10 80
316 12 10 10 10 80
317 Sw.Wojciecha 13 6 19 13 13 13 6 113
318 33 13 6 19 13 13 13 6 113
319 Swierczewo 0
320 16 0
321 Swierkowa 8 8 8 8 8 64
322 11 0
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323 Swierkowa 12 0
324 17 8 8 8 8 8 64
325 Szkolna 3 8 11 8 8 8 3 64
326 6 3 8 11 8 8 8 3 64
327 x 0
328 Szosa Ciechanowska 1 10 7 18 18 18 10 8 90
329 32 1 10 7 18 18 18 10 8 90
330 Szpitalna 5 5 5 5 5 25
331 20 0
332 23 5 5 5 5 5 25
333 Targowa 0
334 30 0
335 Teczowa 2 15 17 17 136
336 12 2 15 17 17 136
337 Tuwima 5 5 5 5 5 25
338 15 5 5 5 5 5 25
339 Twardowskiego 8 8 8 64
340 12 8 8 8 64
341 Tylna 2 2 2 2 2 10
342 16 2 2 2 2 2 10
343 Warszawska 6 6 6 6 5 1 30
344 22 6 6 6 6 5 1 30
345 33 0
346 Waska 0
347 4 0
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348 Wiejska 4 8 7 19 19 19 8 11 95
349 36 4 8 7 19 19 19 8 11 95
350 Willowa 6 6 6 48
351 26 6 6 6 48
352 Wiosenna 2 2 4 4 4 4 20
353 25 2 2 4 4 4 4 20
354 Wisniowa 11 11 11 88
355 9 11 11 11 88
356 Witkiewicza 6 6 6 6 6 30
357 15 6 6 6 6 6 30
358 Wojska Polskiego 18 18 19 19 18 90
359 3 18 18 19 19 18 90
360 Wojskowa 15 25 40 40 320
361 2 15 25 40 40 320
362 Wrzosowa 0
363 8 0
364 Wyszynskiego 7 7 3 3 3 4 47
365 12 7 7 3 3 3 4 47
366 Zaciszna 8 8 8 8 8 40
367 30 8 8 8 8 8 40
368 Zamkowa 1 12 13 13 104
369 36 1 12 13 13 104
370 Zawodzie 4 27 30 61 27 27 25 2 30 4 407
371 20 14 14 14 14 14 70
372 23 4 13 30 47 13 13 11 2 30 4 337
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373 Zdunska 7 7 7 7 6 1 35
374 22 7 7 7 7 6 1 35
375 Zeromskiego 11 11 11 11 11 55
376 2 5 5 5 5 5 25
377 14 6 6 6 6 6 30
378 Zielona 4 4 4 4 4 20
379 20 4 4 4 4 4 20
380 Zniwna 0
381 30 0
382 Zwirki i Wigury 8 19 27 34 34 27 135
383 7 8 19 27 34 34 27 135
384 Zytnia 5 5 5 5 1 4 25
385 9 5 5 5 5 1 4 25

Suma końcowa 31
0

37
5

33
1

22
9

59 45 51 3 2 23 19 31 51 6
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9
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8
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Zestawienie nr 3 wyposażenia szafek oświetleniowych SO
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Ilośc 
opraw

Moc 
opraw 

[W]

1 Makowska so1 w stacji TRAFO wyniesienie 1 17 816 17 816

2 Wojska Polskiego so2 w stacji TRAFO wyniesienie 1 42 821 38 2638 13 220 93 3679

3 Wojska Polskiego so3 wolnostojaca wymiana na fund. 1 12 252 8 305 17 584 37 1141

4 Waska so4 wiszaca na słupie ST wymiana na fund.+TL 1 37 4047 8 392 36 1764 81 6203

5 Sklodowskiej-Curie so5 w stacji TRAFO wyniesienie 1 7 805 29 1033 10 241 46 2079

6 Orlika so6 wolnostojaca wymiana na fund.+TL 1 74 2713 26 986 25 1132 125 4830,5

7 Baranowska so7 wiszaca na bud. ST wyniesienie 1 16 848 17 752 46 2272 79 3872

8 Baranowska so8 wolnostojaca bez zmian 1 24 672 42 1953 66 2625

9 Krolewiecka so9 wolnostojaca bez zmian 1 20 640 66 1896 42 1017 128 3553

10 Sadowa so11 wiszaca na bud. ST wymiana na fund.+TL 1 43 1060 22 1450 4 240 69 2750

11 Jana Pawla II so12 wolnostojaca bez zmian 1 52 1278 25 1140 39 710 116 3128

12 Przepalkowskiego so13 wolnostojaca bez zmian 1 9 270 12 380 21 650

13 Broniewskiego so14 wolnostojaca wymiana na fund.+TL 1 22 667 21 365 15 280 20 456 13 312 91 2080

14 Tuwima so15 wolnostojaca wymiana na fund. 1 42 1447 8 169 5 103 14 294 3 76 72 2089

15 Slowackiego so16 w stacji TRAFO odrębne opracowanie 1 60 6339 5 140 65 6479

16 Klonowa so17 w stacji TRAFO odrębne opracowanie 1 33 1816 6 90 39 1906

obw. nr 1 obw. nr 2 obw. nr 3 obw. nr 4 obw. nr 5 Razem

L.p. ulica nr_son Lokalizacja istn. 
SO Proj. SO
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obw. nr 1 obw. nr 2 obw. nr 3 obw. nr 4 obw. nr 5 Razem

L.p. ulica nr_son Lokalizacja istn. 
SO Proj. SO
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17 Inzynierska so20 wolnostojaca wymiana na fund.+TL 1 11 402 51 2119 62 2520,5

18 Chelchowskiego so21 wisząca na słupie wymiana na słup 1 3 55 3 55

19 Pilsudskiego so22 wiszaca na bud. ST wymiana na fund.+TL 1 51 3818 84 3885 68 1902 203 9605

20 Pilsudskiego so23 wolnostojaca bez zmian 1 22 970 34 986 52 1612 1 100 109 3668

21 Pilsudskiego so24 wiszaca wymiana na fund.+TL 1 11 1110 11 1110

22 Krzywa so25 wolnostojaca wymiana na fund.+TL 1 26 435 26 435

23 Piaski so26 wolnostojaca wymiana na fund. 1 25 505 44 1231 69 1736

24 Golyminska so27 w stacji TRAFO wyniesienie 1 35 1087 7 180 42 1267

25 Polna so28 wolnostojaca bez zmian 1 10 200 16 401 19 722 29 1102 74 2425

26 Leszno so30 wolnostojaca bez zmian 1 78 3986 10 497 88 4483

27 Leszno so31 wolnostojaca odrębne opracowanie 1 3 231 19 1361 22 1592

28 Szosa Ciechanowska so32 w stacji TRAFO wyniesienie 1 47 2103 24 820 4 194 31 1899 106 5015

29 Rynek so33 wolnostojaca bez zmian 1 17 969 59 1843 76 2812

30 Wiejska so36 wolnostojaca wymiana na fund. 1 4 60 10 190 14 250

31 Okopowa so37 wisząca na słupie wymiana na słup 1 2 40 2 40

32 Sierakowo so38 wisząca na słupie bez zmian 1 7 105 7 105

33 Debowa so39 wolnostojaca wymiana na fund. 1 9 225 9 225



Zestawienie nr 3 wyposażenia szafek oświetleniowych SO

1 Makowska so1

2 Wojska Polskiego so2

3 Wojska Polskiego so3

4 Waska so4

5 Sklodowskiej-Curie so5

6 Orlika so6

7 Baranowska so7

8 Baranowska so8

9 Krolewiecka so9

10 Sadowa so11

11 Jana Pawla II so12

12 Przepalkowskiego so13

13 Broniewskiego so14

14 Tuwima so15

15 Slowackiego so16

16 Klonowa so17
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obw 1 obw 2 obw 3 obw 4 obw 5 obw 1 obw 2 obw 3 obw 4 obw 5

6,3 10 rez rez rez 6,3 16 1

6,3 20,2 1,7 10 25 10 rez 9,4 32 2

1,9 2,3 4,5 10 10 10 rez 2,9 16 3

31,1 3,0 13,5 32 10 16 rez 15,9 40 2

6,2 7,9 1,8 10 10 10 rez 5,3 16 2

20,8 7,6 8,7 25 10 10 rez 12,4 32 2

6,5 5,8 17,4 10 10 20 rez 9,9 25 2

8,1 11,1 1,8 10 16 10 rez 7,0 16 2

5,1 2,8 2,1 3,5 2,4 10 10 10 10 10 5,3 16 2

11,1 1,3 0,8 2,3 0,6 16 10 10 10 10 5,3 20 3

SO bez zmian + dobudowa miejsca na SoftStart i rezerwę na kompensację

SO bez zmian + dobudowa miejsca na SoftStart i rezerwę na kompensację

odrębne opracowanie

odrębne opracowanie

SO bez zmian + dobudowa miejsca na SoftStart i rezerwę na kompensację

SO bez zmian + dobudowa miejsca na SoftStart i rezerwę na kompensację

(2) zabezpieczenie obwodu o 
wartości [A]Prąd obliczeniowy obwodu [A]



L.p. ulica nr_son

17 Inzynierska so20

18 Chelchowskiego so21

19 Pilsudskiego so22

20 Pilsudskiego so23

21 Pilsudskiego so24

22 Krzywa so25

23 Piaski so26

24 Golyminska so27

25 Polna so28

26 Leszno so30

27 Leszno so31

28 Szosa Ciechanowska so32

29 Rynek so33

30 Wiejska so36

31 Okopowa so37

32 Sierakowo so38

33 Debowa so39
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obw 1 obw 2 obw 3 obw 4 obw 5 obw 1 obw 2 obw 3 obw 4 obw 5

(2) zabezpieczenie obwodu o 
wartości [A]Prąd obliczeniowy obwodu [A]

3,1 16,3 10 20 rez rez 6,4 25 2

0,4 10 rez 0,4 16 1

29,3 29,8 14,6 32 32 16 rez 24,6 40 2

8,5 10 rez 8,5 16 1

3,3 10 rez rez rez 1,1 16 2

3,9 9,4 10 10 rez rez 4,4 16 3

8,3 1,4 10 10 rez rez 3,2 16 2

16,1 6,3 1,5 14,6 20 10 10 16 12,8 25 2

0,5 1,5 10 10 rez rez 0,6 16 3

0,3 10 rez rez 0,1 16 3

1,7 10 rez 0,6 16 3

SO bez zmian + dobudowa miejsca na SoftStart i rezerwę na kompensację

SO bez zmian + dobudowa miejsca na SoftStart i rezerwę na kompensację

SO bez zmian + dobudowa miejsca na SoftStart i rezerwę na kompensację

odrębne opracowanie

SO bez zmian + dobudowa miejsca na SoftStart i rezerwę na kompensację

SO bez zmian + dobudowa miejsca na SoftStart i rezerwę na kompensację
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