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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1.  NAZWA INWESTYCJI, INWESTOR

Nazwa inwestycji: BUDOWA MIEJSCA PAMIECI POMORDOWANYCH
ZOLNIERZY ZWK-AK W PRZASNYSZU.
Inwestor: MIASTO PRZA§NYSZ
UL. JANA KILINSKIEGO 2, 06-300 PRZASNYSZ
Lokalizacja: UL. 3 MAJA/RYNEK; DZIALKA NR 1697/1 ; 1697/3

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogdlne wykonania i odbioru robot,
wspodline dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zamdwienia publicznego pod nazwa;
,BUDOWA MIEJSCA PAMIECI POMORDOWANYCH ZOLNIERZY ZWK-AK W PRZASNYSZU.”

1.3. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, jako zatacznik zawierajacy
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnych objetych przedmiotem
zamdwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegoinych robét oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete
w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR, jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy
na wykonawstwo

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamdwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze ST.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW 0SOB TRZECICH
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢
ochrone wtasno$ci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen itp.
zZlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét budowlanych.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen
itp. w czasie trwania rob6t budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwiocznie
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powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowac, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru o utrudnieniach zwigzanych z
pracami remontowymi. Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia ogdlnodostepne powinny by¢ utrzymywane we
wiasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z
Zamawiajacym sktadowa¢ materiatow ani sprzetu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i
normatywOw z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych
dziatann szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.

1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA
BUDOWIE
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP, a w szczegoino$ci zobowigzany
jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych
na terenie prowadzenia robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie
przestrzegat przepisdbw ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku robét.
Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru, Zarzadzajacy realizacja umowy- w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Odbiér czesciowy (robdot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany, jako ,o0dbidr koricowy”.
Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci zwanym tez ,odbiorem koncowym”,
polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
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dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych, jako plac budowy.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe.

Przedmiar rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnoSci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i

ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Slepy kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Obmiar robdt — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Wykonawca - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcoéw badz dostawcow
materiatw i ustug objetych umowg z Zamawiajacym.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisébw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym wprowadzony do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. MIASTO PRZASNYSZ.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t:

1) ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE _
2) ROBOTY ZIEMNE, PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
3) PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
4) ROBTY BETONOWE

5) WYKONANIE CHODNIKA WZDLUZ UL. 3MAJA

6) NAWIERZCHNIA PLACU PRZED POMNIKIEM

7) ROBOTY MUROWE

8) ROBOTY MALARSKIE

9) ROBOTY WYKONCZENIOWE- OKLADZINY SCIAN

10) MURAL

11) MONTAZ OSWIETLENIA

12) DOSTARCZENIE | MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY

13) WYKONANIE ELEMWNTOW ARANZACJI

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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241. ZGODNOSC ROBOT Z ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig,
cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okres$lone w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajacq
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

2.2. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

e Utrzymanie stanowiska roboczego w czysto$ci i porzadku

e Czynnosci zwigzane z przygotowaniem i usunieciem stanowiska roboczego

o Transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatow, i
elementdw oraz wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych o wykonywania robot

e Zniesienie lub wyniesienie poza obreb obiektu materiatow, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementow i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce

e Segregowanie i sortowanie materiatdw i wyrobdw nowych lub rozebranych na terenie budowy lub
sktadowisku przy obiekcie

e Obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi

e Sprawdzanie prawidtowo$ci wykonywania robét

e Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robot
zawinionych przez bezpo$rednich wykonawcow

e Oczyszczanie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw

Wykonanie niezbednych zabezpieczenn bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszanie znakow

informacyjno-ostrzegawczych wokét terenu budowy

Przygotowanie materiatow

Zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie obiektu

Niezwtoczne oczyszczanie zabrudzonych elementéw obiektu

Wywoz na sktadowisko i zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych robét

2.3. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
e Utrzymania porzadku na placu budowy;
o Skfadowania materiatow i elementéw budowlanych;
e Utrzymania w czysto$ci placu budowy.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajagcym, majgc na uwadze
bezpieczenstwo uzytkownikow obiektu.
Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca bedzie realizowaC roboty i transport w sposéb nie powodujgcy niedogodnoéci dla
uzytkownikéw obiektu, jak rdwniez dla mieszkancow i uzytkownikdw terenow nie przylegajacych bezposrednio
do terenu prowadzenia robot. W przypadku zajscia konieczno$ci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikow i
innych do miejsc ogolnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i
Zarzadcq obiektu czas i sposéb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.
Ogrodzenie
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Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi cze$¢ terenu w celu skitadowania tam materiatow
budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci magazynowej i zapewnienia
bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikéw i jezdni
powstatych w skutek prowadzenia robot

2.4. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy okresli zasady wejScia pracownikow i wjazd pojazdow, sprzetu Wykonawcy na teren
prowadzenia robot.

Roboty nalezy prowadzic w sposob zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod
nadzorem 0séb uprawnionych i zgodnie obowigzujacymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzany jest
znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek
Sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
stanowigcg opis przedmiotu zaméwienia i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t i bedg miaty wptyw na niezadowalajacg jakos¢
elementu budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

3.1.  WARUNKI OGOLNE

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach  uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane
— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okre$lonym a art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Materialy stosowane zamiennie do podanych w projekcie muszg posiada¢ co najmniej porownywalne
wiasciwosci i parametry techniczne.
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3.2. MATERIALY NIE SPELNIAJACE WYMAGAN JAKOSCIOWYCH
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowaé jakoSC uzytych materiatéw. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym zostang uzyte materiaty nie spetniajgce wymagan, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, i musi liczy¢ sie z koniecznos$cig rozbidrki i ponownego wykonania robét lub brakiem zaptaty
za wykonane roboty.

3.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatow. Po

zakonczeniu robdt miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ doprowadzone do ich
pierwotnego stanu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3.5. MATERIALY UZYTE DO ROBOT

Stosowane do przebudowy materiaty, wyroby lub elementy, zwtaszcza mogace wydzielaC zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia, powinny mie¢ przed wbudowaniem pozytywng oceng higieniczno sanitarng
uzyskang przez producenta tych produktow. Ich wbudowanie bez zaswiadczenia o dokonaniu (przez wtasciwe
jednostki badawcze) oceny higieniczno-sanitarnej dopuszczajacej do ich stosowania jest zabronione.
Stosowanie tych i innych materiatbw wymaga przestrzegania instrukcji producenta co do sposobu ich
wykorzystania na budowie.

Stosowanie wszelkich materiatow i wyrobéw wymaga od wykonawcy dostarczenia odpowiednich
atestow lub aprobat itp. $wiadectw dopuszczenia tych materiatow i wyrobéw do uzycia w budownictwie.
Wspomniane wyzej Swiadectwa, atesty, aprobaty itp. powinny wejs¢ w sktad dokumentacji powykonawcze;.

Do prac wykonczeniowych nalezy uzywa¢ materiatow o najwyzszych parametrach technicznych i
najlepszej jakosci, odpowiadajacych potrzebom standardu wykonczenia pomieszczern w  obiektach
uzyteczno$ci publicznej oraz posiadajacych atesty dopuszczajgce ich stosowanie w obiektach uzytecznosci
publicznej.

Przewiduje sie stosowanie materiatdw wykoniczeniowych niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych,
posiadajacych atesty upowaznionych polskich instytucii.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie spowodujq
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robé6t. Sprzet oraz maszyny uzywane do robét powinny by¢
zgodne z oferta Wykonawcy i powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw wskazaniom zawartym w
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét, programowi zapewnienia jako$ci lub projektowi
organizacji rob6t, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet i maszyny bedace wiasnoscig Wykonawcy lub wynajete do wykonania robdét majg by¢
utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedq spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet i maszyny uzyte w trakcie realizacji rob6t objetych specyfikacjg powinny spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie, powinny byC sprawne, spetniac wymagania BHP oraz posiada¢ instrukcje
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obstugi. Osoby obstugujace sprzet i maszyny powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet oraz maszyny
powinny podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty powinny by¢
przewozone $rodkami transportu w sposob zapewniajacy uniknigcia uszkodzen. Przewozone materiaty i
elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegdlnych materiatow i elementéw. Srodki transportu powinny by, zgodne z przepisami bhp i ruchu
drogowego.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWNIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakosS¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli materiatbw dostarczonych na budowe i powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan
jakosciowych.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedq
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniaja Wykonawcy prac budowlanych z wyceny petnego
zakresu prac jaki nalezy wykona¢ w celu prawidtowego funkcjonowania jednostek objetych niniejszym
opracowaniem.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczegolnej
ostrozno$ci w trakcie prac demontazowych.

Wszystkie niezgodno$ci, uwagi, problemy wynikte w trakcie realizacji inwestycji nalezy zgtosi¢
projektantowi.

6.2. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
e Demontaz pomnika

e Rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki granitowej

e Rozbidrka istniejagcego murku kamiennego
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o Usunigcie istniejacego zywopfotu

Przy usuwaniu gruzu oraz odpadéw powstatych w skutek prowadzenia prac rozbiérkowych i
demontazowych, nalezy pamieta¢, ze wywozu odpadow budowlanych moze dokona¢ firma posiadajgca
odpowiednie uprawnienia do transportu odpadéw budowanych, natomiast firma dokonujgca rozbiérek musi
posiada¢ decyzje odpowiedniego Starosty dotyczacq zatwierdzonego planu gospodarki odpadami.

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb postronnych.

Przed przystagpieniem do robét tak rozbiorkowych jak i demontazowych trzeba przeprowadzi¢ doktadne
badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegoinych elementow sktadowych obiektu

rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki. Usuniecie elementu nie moze powodowac
naruszenia statecznosci elementow konstrukcyjnych.

Wszystkie prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci i wszystkich niezbednych $rodkdw bezpieczenstwa, migdzy innymi:

al stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu

b/ Srodki ochrony osobistej

c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie obiektu

d/ zabezpieczenie obiektu.

Materiaty nie nadajace sie do odzysku nalezy odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Teren oczyScic z resztek materiatow.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
uwzglednionych w zakresie rob6t, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, ST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie badz recznie, w sposob okreslony w ST lub przez
Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajq sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien
on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej ST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty,
ktére zgodnie z niniejszg ST stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w
miejsce wskazane przez Inzyniera. Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét
rozbiorkowych wykonawca musi wykona¢ na wiasny koszt i przediozy¢ ich projekt do zatwierdzenia
InZynierowi.

6.3. ROBOTY ZIEMNE, PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA,

Roboty obejmuja:
o Wytyczanie uktadu nawierzchni.
e Wykonanie wykopow pod fundamenty
o Profilowanie i zageszczanie podtoza
e Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

W rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej roboty ziemne wykonaé recznie.

Podtoze gruntowe zageszczaC zageszczarkami mechanicznymi warstwami do normowego wskaznika
zageszczenia Is = 0,98.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ — urobek do dyspozycji wykonawcy.

Warunki przystapienia do robdt
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczania podtoza po zakonczeniu i
odebraniu przez Kierownika Projektu robot przygotowawczych oraz wszystkich robdt zwigzanych wykonaniem
elementow odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych.
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Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza bezpo$rednio przed
rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do robdt, jest
mozliwe wytacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wytyczanie uktadu nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania terenu powinny by¢ wczes$niej przygotowane.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnoSci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Inzyniera, tj. wykorzystany do innych celéw lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. ,,Minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia podioza."

Do profilowania podioza nalezy stosowac rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie pod-toza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa Minimalna warto$¢ Is dla ruchu mniejszego od ciezkiego
Gérna warstwa o gr. 20cm 1,00

Na gteboko$ci od 20 do 50 cm od powierzchni 0,97

podioza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtdérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnoci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6.4. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
Podbudowa pod ptyty betonowe na placu przed pomnikiem.
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Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentaciji projektowej, jako podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych [8].

e Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinno by¢
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych,
otoczakow, zwiru o ziarnach wiekszych od 8 mm, kruszywa z recyklingu materiatow z rozbiorki.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

e Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo niesortowane o uziarnieniu 0+31,5mm.

e Stabilizacja mechaniczna polega na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku ponize;.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowq

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa .
Zuzel .
Lp. Wv&zczk‘gc’nlnienie naturaine famane Badania
wlasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 Fawartosc ziarn mniejszych od2 od2 od 2 od?2 od 2 od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do10 | doi1? | dol0 | dol? | dol0 | do1l2 -15 3]
2 Fawartoic nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz 5 10 5 10 3 10 15 [3]
3 | Zawartosc ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m,/m), nie wiscsj niz 33 43 33 40 - - 16 [4]
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4 Fawartosc zanieczysiczen
organicznych, %(m,/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wiecej niz (1]

> ::;:::i:_:kg:;l}ii:gﬂ?fﬂﬂf:;; od 30 od 30 od 30 od 30 _ B BN-E#,_."EEIS]
| lub Il wg PN-B-04481, % do70 | do70 | do70 | da70 -01 [26]

f Scieralnosd w bebnie Los
Angeles
a) scieralnosic catkowita po
petnej liczbie obrotow, nie
wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) icieralnosc czesciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotow, nie -42 [12]
wiecej niZ 30 40 30 35 30 35

7 Masigkliwosc, ¥a(m,/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 13 4 3 3 & g -18 [6]

g Mrozoodpornosc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, ¥(m/m), nie wiece] niz

g _ N PN-B-05714
Rozpad krzgmlannw i ze.la- .37 [10]
za.'.'u'l,' r.qc.z.nle, % (m,/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
wiecej niz -39 [11]

10 | FZawartosc zwigzkow siarki w
orzeliczeniu na 503, %{m/m), 1 1 1 1 2 4 PN-E-05714
nie wiecej niz -28 [3]
11 | WskaZnik noinosci wees mie-
szanki kruszywa, %, nie
Mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu [ = 1,00 80 60 80 &0 20 &0 PM-5-06102
b) przy zageszczeniu |: = 1,03 120 - 120 - 120 - [21]

Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw

Do ulepszania wasciwosci kruszyw stosuje sie:

cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 [14],
wapno wg PN-EN 459-1:2003 [16],

popioty lotne wg PN-S-96035 [20],

— zuzel granulowany wg PN-EN 13055-1:2003 [15].

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [18].

Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004 [17].

Przygotowanie podtoza.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Di5/d85 < 5 (1)

w ktorym:

Di5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu
podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze byé spetiony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajacy lub
odpowiednio dobrang geowtokning. Ochronne wiasciwo$ci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

d50/090 < 1,2 (2)

w ktorym:
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d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziaren gruntu podfoza, w milimetrach,
090 -umowna $rednica porow geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie
na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez
producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegéinych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa
skitada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepne;
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;j,
okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej 0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long ilo$cig wody i réwno-miernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [26] powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtadciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6.5. ROBOTY BETONOWE

6.5.1.  Zakres robot betonowych obejmuje:

Wykonanie fundamentéw zelbetowych pod projektowane $ciany- beton C20/25, fundament na
podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm

Wykonanie fundamentu pod pomnik- beton C20/25, fundament na podbudowa z betonu C8/10
gr. 10 cm

Wykonanie wielkoformatowych ptyt tarasowych — ptyta Zelbetowa o gr. 10 cm z betony C16/20 ze
spadkiem 2%

6.5.2.  Sktadniki mieszanki

Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniac wymagania zawarte w normie PN-B-197-1.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
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Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w
sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN
12620:2004. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badan wg normy PN-EN 12620:2004 w terminach przewidzianych przez Inspektora
nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-EN 12620:2004, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jezeli
wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

6.5.3. Beton
Beton konstrukcyjny przyjmowac zgodnie z Dokumentacjq Projektowg PW — opisem technicznym
i rysunkami, tj. beton zwykty klasy C20/25 i C16/20 spetniajgcy wymagania normy PN-EN 206-1:2003.
Beton podktadowy przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa — opisem technicznym i
rysunkami, tj. beton klasy C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci
betonu na $ciskanie. Odpowiednie wymagania okresla norma PN-EN 206-1:2003.

6.5.4. Wykonywanie robét

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 i
PN-B-06251:1963.Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;:

e wybor sktadnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,
sposdb transportu mieszanki betonowe;j,
kolejnos¢ i sposdb betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,
sposodb pielegnacii betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegblnosci:
e  prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang,
wielko$¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
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e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatdéw, wpustow, saczkdw, kotw, rur itp.),
e gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania..

6.5.5. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia;

* +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

* +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledniaC korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz
w roku. Urzgdzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcul.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekie zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustalic doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty. Do
podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaC pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowe;
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéow
ogolnych:

e W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

o szybkoSC i wysokosC wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnos$cig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

e w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody, - w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna
by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg opadowg; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke
betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jq usungg,

e w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomocg
sztychowania.

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

e w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami
wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W piytach o grubo$ci wiekszej od 12 c¢cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowaé belki
wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych,

e mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej,
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reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencii ciektej i
potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzanych,

nalezy stosowaC wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,5 m,

belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne,

reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocg sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm
w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem
drewnianym.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach
powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym. Powierzchnia betonu e miejscu przerwy roboczej
powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W
stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych
elementdw, a w ptytach i Scianach — do ich powierzchni. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym
przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest
takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie odpowiedniego oSwietlenia,
zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot, w ktérym powinny by¢ podane:
data rozpoczecia i zakonczenia betonowania cato$ci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,
wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej, - daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych
betonu oraz ich oznakowanie a nastepnie wyniki i terminy badan.

6.5.6.  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
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pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu. Kontynuowanie
betonowania w czasie ulewnego deszczu jest niedopuszczalne.

6.5.7.  Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pdzniej niz
po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy
temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. 5.5.

6.5.8. Wykanczanie powierzchni betonu
Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, peknigcia i rysy sg niedopuszczalne.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdbwnosci wyréwnac¢ za pomocg,
tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 5.6.

6.5.9. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci
zatozonej w Dokumentacji Projektowej . Podioze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien
by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagty z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych .

6.6. WYKONANIE CHODNIKA WZDLUZ UL. 3 MAJA

Na oznaczonym w dokumentacji rysunkowej odcinku terenu wzdtuz ul. 3Maja nalezy wykonac
nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong do ruchu pieszego, stanowigcg kontynuacje chodnika
biegnacego wzdtuz ul. Rynek.

Przebudowa chodnika zaktada wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej
utozonej na podsypce z miatu kamiennego oraz wykonanie obrzezy na wyznaczonym odcinku.
Chodnik przylega¢ bedzie bezposrednio do krawedzi chodnikdw biegnacych wzdtuz ul. 3 Maja oraz ul.
Rynek. Nawierzchnie nalezy wykona¢ bez obrzezy, jako kontynuacje istniejacej ptaszczyzny ciggu
pieszego.

Parametry chodnika:

nachylenie dostosowac do istniejacych nawierzchni

nachylenie podtuzne zgodne z nachyleniem ulicy

nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze adekwatnym do przylegtego ciggu wzdtuz ul. Rynek
kostka o gr. 6 cm,
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CHODNIK
e kostka betonowa gr. 6 cm
e podsypka z miatu kamiennego 2/6 mm gr. 3 cm
e podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 10 cm (kruszywo bazaltowe, granitowe lub
szarogtazowe)
e pospotka gr. 10 cm
¢ istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie
Razem grubos¢ konstrukcji — 29 cm
Bilans powierzchni:
nawierzchnia z kostki betonowej — 23,75 m?,

Spadki poprzeczne- na chodnikach 1,5-2% w strone jezdni

Przekrdj podtuzny

Niwelete chodnika dostosowac do istniejacych ciggdw pieszych.

Odwodnienie

Wody opadowe z chodnika zostang odprowadzone poprzez spadki podtuzne i poprzeczne w
kierunku jezdni.

Kolizje

Kolizje z sieciami podziemnymi uzbrojenia terenu oraz nadziemnymi urzadzeniami drogowymi Ze
wzgledu na powierzchniowe roboty ziemne, ktére nie przekrocza gtebokosci 40 cm, roboty nie zagrozg
istniejgcemu, podziemnemu uzbrojeniu terenu. Jedynie nastapi kolizja z nadziemnymi cze$ciami tego
uzbrojenia, w postaci studzienek, sztych od zaworéw wodnych, itp. Wszystkie znajdujace sie w
obrebie przebudowywanego chodnika, istniejgce urzadzenia nalezy wysokosciowo dostosowac do
nowej nawierzchni. Stupki znakdw drogowych pozostang na swoich miejscach — jedynie na czas robot
nalezy je zdemontowac i ustawi¢ po zakorczeniu rob6t. Znaki drogowe winny znajdowac sie na
wysokosci minimalnej +220 cm nad nawierzchnig chodnika.

Roboty ziemne

Przewiduje sie¢ wykona¢ sposobem mechanicznym z zageszczeniem ptytami wibracyjnymi. W
rejonie istniejacej infrastruktury technicznej roboty ziemne wykonac recznie.

Roboty ziemne obejmujq wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika. Podtoze
gruntowe zageszczaC zageszczarkami mechanicznymi warstwami do normowego wskaznika
zageszczenia Is = 0,98. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ — urobek do dyspozycji wykonawcy.

Uwagi ogbine

Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami producentéw urzadzen i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Rozpoczecie rob6t zglosic wszystkim
uzytkownikom uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przy realizacji robdt nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie robdt wykonywanych w bliskim
sgsiedztwie jezdni oraz oznakowanie strefy robét. Przestrzegac przepisy w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie prowadzonych rob6t budowlanych. Przed rozpoczeciem kazdej pracy, a
szczegdlnie niebezpiecznej jak wykopy, kierownik budowy (kierownik robét) powinien pouczy¢
pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu powierzonej pracy.
Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajacymi niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia sa;

1) wykonanie rob6t ziemnych (wykopy i nasypy) zgodnie z dokumentacjg. Urobek ukfada¢ z
jednej strony wykopu w sposéb umozliwiajacy dogodny transport materiatow do robét budowlanych
(np. krawezniki, kostka betonowa) oraz w razie wypadku dojazd zespotéw ratunkowych

2) w razie wystapienia jakiejkolwiek awarii stupéw energetycznych / kabli energetycznych nalezy
przerwaC roboty i usungé pracownikéw z rejonu awarii, zawiadamiajac jednocze$nie Zaktad
Energetyczny
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3) niewypaty i niewybuchy — o znalezieniu niewypatu i niewybuchu lub przedmiotu trudnego do
zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzi¢ i powiadomi¢ wiasciwy organ samorzadu lokalnego oraz
policje

4) roboty wykonywane w pasie drogowym winny by¢ oznakowane znakami drogowymi w sposéb
uzgodniony z zarzadcg drogi. Przed przystapieniem do wykonywania robdt drogowych nalezy
opracowac projekt organizacji ruchu drogowego na czas robét. Projekt musi przewidywa¢ mozliwos¢
dojazdu na budowe i do przylegtych zabudowan w przypadku pozaru, czy potrzeby niesienia pomocy.
Roboty prowadzi¢ tylko przy oznakowaniu robét zgodnie z w/iw projektem, zatwierdzonym przez organ
zarzadzajacy ruchem drogowym.

5) na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatow, winny by¢
wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsunigcia lub rozsuniecia.

6) poinformowac zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje oraz okolicznych mieszkancow o
rozpoczeciu robot i zwigzanych z tym utrudnieniach.

7) przy realizacji rob6t stosowac standardowe zasady zabezpieczenia pracownikdw, w tym $rodki
ochrony osobiste;.

8) maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
monitorowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta

9) maszyny i urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu muszg mie¢ dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacii.

10) operatorzy maszyn powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

11) wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.
Stan naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

12) w warunkach ograniczonej widocznosci miejsca prowadzenia prac powinny by¢ wiasciwie
oSwietlone.

13) wykonawca robdt budowlanych jest zobowigzany do ochrony znajdujacych sie na terenie
inwestycji statych punktow stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich
zniszczenie, usuniecie lub przemieszczenie.

6.7. NAWIERZCHNIA PLACU PRZY POMNIKU
Bilans powierzchni:
nawierzchnia z ptyt tarasowych 80,00m2,
nawierzchnia grys 11,00m2,

6.71. NAWIERZCHNIA Z PLYT TARASOWYCH WIELKOFORMATOWYCH

\ Jako dominujgcg zastosowano nawierzchnie z piyt

| tarasowych wielkoformatowych (beton architektoniczny) o

‘ gabarytach 80x80 lub 100x100 i grubosci 4cm utozone

il rzedowo. Nalezy zastosowac ptyty, ktdre sq zabezpieczone

| warstwg ochronng zapobiegajacq wnikaniu brudu i

‘ utatwiajgcq utrzymanie nawierzchni w czystosci. Kolorystyka

‘ utrzymana w tonacji granit biaty lub szary jasny. Tarasy

wykona¢ w technologii ,na ptycie betonowej” bez
widocznych obrzezy.

V | ' Nawierzchnie z wielkogabarytowych ptyt brukowych

Ptyty uktada¢ ze spadkiem ok. 2 % w strone chodnikow
\ na spoing 0,5cm. Spoinowa¢ fugg cementowq
wodoszczelna.
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6.8.
WYKONANIE SCIAN Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH

Konstrukcja nawierzchni na ciggach komunikacyjnych:

e plyty tarasowe wielkoformatowe betonowe 4 cm,
uktadane na minimalng fuge Smm;
fugowanie spoin fugg cementowg- wodoszczelng;
klej elastyczny mrozoodporny 1cm;
zaprawa uszczelniajaca;
hydroizolacja;
ptyta Zelbetowa 10cm beton C16/20 ze spadkiem 2%
kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr.15cm
geowtdknina

6.7.2. NAWIERZCHNIA Z GRYSU

| A ‘ By WS ‘wy'
y &= 4 Ol < o S ’L . Nawierzchnia grys
F Sy i "" { ‘f & 0y )‘_-u\ Tarasy, biegngce promieniscie w kierunku pomnika,
A & BoEN R A, "N, ' stanowigcego centralny punkt skweru, oddzielono
~ g TP o < /\\,J}_ L;i.?i- pasami ngwierzc_hnizgrysu.
et A ¥ & Nawierzchnie grys marmurowy, kolor lodowy
-~ ‘y , é" \‘*( (g\“, ‘);:,«H[I 4 szary, biata porcelana lub zblizony o frakcji 8-16mm.
- > ‘:\ 0 & % Grubos¢ warstwy wykonczeniowej z grysu ok. 5cm
s ey s . ¥ uktada¢ na warstwie podbudowy 7-10 cm ubitego
{ R ;,“ o N *‘«ﬁ ttucznia. Jako ochrone przed przerastaniem
s 23 iiM_ Lw< " " chwastéw zastosowa¢ geowtoknine.
"‘ F Krawedzie roznic poziomow zabezpieczy¢ palisadg
( : granitowg cieto — tupang o wym. 10x10x40cm bez spoin.
e
ROBOTY MUROWE

e Wykonanie Sciany samono$nej z bloczkéw wapienno-piaskowych o gr. 24cm murowanych na
zaprawie cienkowarstwowej. Sciane o wys. 495 cm nalezy posadowi¢ na fundamencie
zelbetowym z betonu C20/25

e Wykonanie 8 $cianek (pilastrow) o wym. 120x495cm z bloczkéw cementowo-wapiennych gr.
8cm, przylegajacych do istniejacej elewacii sasiedniego budynku. Scianki murowaé na zaprawie
cienkowarstwowej i posadowié na fundamencie z betonu C20/25. Scianki nalezy kotwié
miejscowo do przylegtej Sciany.

Wznoszenie $cian:

Wyznaczy¢ linie przebiegu Sciany

Pod Sciane zastosowac izolacje pozioma - folia fundamentowa o gr. 1 mm

Pierwszg warstwe wypoziomowac na zaprawie cementowej w proporcji 1:3

Wznoszone $cianki mocowa¢ do $cian istniejacych za pomocg kotew stalowych mocowanych pod
katem prostym na kotki rozporowe
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Mury powinny by¢ wznoszone warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i
powierzchni budynku. Roznica poziomdw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 3 m w przypadku murow z
blokdw i pustakow. W miejscach potaczenh muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowac zazebione
strzepia koncowe. Przy wiekszych rdznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzgpia schodowe
lub przerwy dylatacyjne. Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomocg foli,
mat, itp. Warunki wykonania konstrukcji z elementow murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewniaC wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.
Szybko$¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej
wytrzymatosci.

6.9.

ROBOTY MALARSKIE. MALOWANIE ELEWACJI FARBA STRUKTURALNA,

Zakres prac.

przygotowanie powierzchni do malowania ze zmyciem elewacji i naprawa tynkow;
zagruntowanie podtoza pod malowanie elewacji farbg strukturalng typu baranek
malowanie dwukrotne elewacji farba strukturalng w projektowanej kolorystyce.

Wykonywanie roboét.

6.10. WYK

Prace nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza i
otoczenia, zarowno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegélnych materiatow,
powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢ ostonigta i zabezpieczona przed
wptywem opadow atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.
Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig projektowane pilastry i
posadzke placu w celu unikniecia zabrudzenia ich farbg. Po zakoriczonych robotach folie nalezy
usunac.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania odpowiednich standardow czystosci otoczenia
prowadzonych robdt.

Podczas wykonywanych prac nalezy Scisle przestrzega¢ technologii stosowania produktéw wg
szczegbtowych instrukcji zawartych w kartach technicznych producentow.

Stary tynk nalezy oczysci¢ za pomocg szczotek lub przy uzyciu natrysku hydrodynamicznego.
Drobne uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) nalezy naprawi¢ i zaszpachlowaé. Dodatkowo
nalezy sprawdzi¢ czy na tynku nie pojawity sie oznaki korozji biologicznej w postaci grzybdw
plesniowych lub alg. Jezeli tak to dodatkowo nalezy je zmy¢ przy uzyciu odpowiednich preparatow
Po wyschnieciu podtoza zagruntowac tynk przy pomocy odpowiedniego gruntu zalecanego przez
producenta farby.

Malowanie elewacji nalezy wykona¢ dwukrotnie po wyschnieciu gruntu, uzywajac farby
strukturalnej w projektowanym kolorze. Farby nie wolno taczy¢ z innymi materiatami. Farbe nalezy
nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Aby unikng¢ roznic w odcieniach barw nalezy na jednej powierzchni naktadaé farbe o tej same;
dacie produkcii.

Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy teren budowy uprzatngé i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

ONCZENIE SCIAN PLYTKAMI KLINKIEROWYMI

N,

28 o

AT Plytki Klinkierowe recznie formowane

Do aranzacji Scian stanowigcych tto pomnika zaprojektowano
oktadziny z ptytek klinkierowych recznie formowanych lub plytek
kamiennych. Wymiary ptytek 210x22x65mm lub zblizone. Kolor
== jasno szary. Plytki uktadac bez fugi.

— Bilans powierzchni:

~ Plytki klinkierowe- 40m2
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Oktadzine z ptytek wykona¢ na projektowanej Scianie z bloczkéw cementowo-wapiennym oraz na istniejace;
elewacji sasiedniego budynku.

Warunki przystapienia do robot

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru poditoza. Powinno by¢ stabilne, czyste, réwne i
nienasiakliwe.

Wykonywaniu oktadzin z ptytek

nalezy przestrzega¢ zasad podanych PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych.

Wykonanie oktadzin $ciennych z plytek klinkierowych

Przed rozpoczeciem uktadania ptytek na istniejacej elewacji nalezy sprawdzi¢ jej nosnos¢. Montaz plytek
rozpoczyna sie od przygotowania podtoza, tak by byto gtadkie i no$ne. Przede wszystkim trzeba je oczyscic z
kurzu, zabrudzen i ewentualnie innych elementéw oraz w przypadku istniejacej elewacji doktadnie
zagruntowac. Na tak przygotowana powierzchnie nanosi sie warstwe kleju, przeznaczonego do mocowania
ptytek. Musi on by¢ elastyczny, mrozoodporny, o wysokiej przyczepnosci, przeznaczony do naktadania
cienkowarstwowego. Kolejne rzedy ptytek nakleja sie zaczynajac od narozy, przy czym na naroznikach zaleca
sie zastosowanie specjalnych ptytek katowych.

6.11. WYKONCZENIE SCIAN PLYTAMI Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

Ptyty z betonu architektonicznego

Na S$cianach przylegtych do skweru zaprojektowano kompozycje
. oktadzin z betonu architektonicznego do zastosowan zewnetrznych.
Piyty wielkogabarytowe w ukfadzie poziomym. Ptyty uktada¢ na klej
dedykowany do tego typu zastosowan.

Sugeruje sie jednosktadnikowy, trwale elastyczny, super lepki i gesty
klej na bazie hybrydowej do mocowania cigzkich lub mocno
- obcigzonych materiatéw w budownictwie i przemysle.

Bilans powierzchni:

- Plyty z betonu architektonicznego — 30m2

Zalecenia montazowe
Zabrania sie montazu ptyt betonowych na podtozu z tynkdw gipsowych
i innych stabych lub wilgotnych podtozach.
Nalezy stosowa¢ sie do wytycznych zawartych na opakowaniach
preparatdw do montazu betonu. Nalezy bezwzglednie zastosowac sie
o do wskazowek i instrukciji i niemodyfikowanie zalecen oraz czynno$ci.
Montaz nalezy wykonywac wytgcznie na oryginalnej chemii montazowej producenta oraz wskazanych przez
niego materiatach pomocniczych.
Piyty z betonu architektonicznego lub kamienia naturalnego, sprawdzi¢ przed montazem pod katem
ewentualnych uszkodzen, réznic kolorystycznych i rozmiarowych. Ze wzgledu na naturalne wtasciwosci, ptyty
z betonu architektonicznego lub kamienia mogg rézni¢ sie w poszczegolnych egzemplarzach odcieniem,
fakturg powierzchni, rozmiarami, w tym réznicami w grubo$ci. Kazdy egzemplarz ptyty betonowej lub
kamiennej nalezy sprawdzi¢ przed montazem, a w celu zmniejszenia réznic w wymiarach, ptyty mozna poddaé
kalibracji poprzez szlifowanie. Przed montazem nalezy przygotowa¢ plan montazu, uwzgledniajacy
odpowiednie dylatacje pomiedzy ptytami oraz ptytami, a stropem i posadzka. W planie montazu uwzgledni¢
ewentualne réznice w rozmiarach, fakturze i kolorystyce okfadzin. Okfadziny z betonu architektonicznego,
kamienia naturalnego lub innych materiatdbw przeznaczonych do montazu, a mogacych mie¢ nieréwne
powierzchnie nalezy montowa¢ ,do poziomicy”, nie pasujgc do siebie w sposéb idealny poszczegdinych,
sgsiadujacych ze sobg elementéw — ale majac na wzgledzie estetyczny efekt korcowy catosci wyklejone;
ekspozycji.
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6.12. MURAL
Projekt zaktada wykonanie artystycznego murala na scianie sgsiedniej kamienicy.
Mural powinien podlega¢ odrebnej procedurze, czyli niezaleznemu od rob6t podstawowych wytonieniu
konkretnego wykonawcy.
Zakfada sie, ze inwestor wykona dobor grafiki wg wtasnych upodoban lub ustalen. W przypadku wyboru
zdje¢ z zasobu obcego nalezy zadbac o prawa autorskie.

6.13. WYKONANIE OSWIETLENIA

Instalacja zasilajaca lampy LED

Zasilanie opraw o$wietleniowych pomnika wyprowadzi¢ z
istniejacej szafki sterowania oSwietleniem ulicznym, usytuowanej
po granicy z terenem opracowania. Sposéb sterowania
o$wietleniem uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.

Wykonawstwo powierzy¢ osobie z uprawnieniami w zakresie
robot elektrycznych.

Krawedzie tarasow wzdtuz powierzchni z grysu podéwietli¢ za pomocg Opraw
najazdowych liniowych LED o napieciu 24V, hermetycznos¢ — 1P68, barwa
Swiatta — biate zimne.

Pomiedzy blokami betonowymi na $cianie wschodniej zastosowaé lampy
najazdowe wpuszczane zewnetrzne punktowe LED, barwa $Swiatta — biata
zimna.

Dla  wyeksponowania  pomnika  zastosowac
naswietlacz  kierunkowy LED umieszczony za
pomnikiem u jego podstawy ze $wiattem skierowanym
na Sciany.

Bilans oswietlenia:

Najazdowe liniowe — 47mb

Najazdowe punktowe — 6 szt.

Naswietlacz kierunkowy LED — 1 szt.
Pod$wietlenie krawedziowe grawerunkow — 6 szt.

6.14. DOSTARCZENIE | MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Zakres robot:

o dostarczenie urzadzen oraz materiatow na plac budowy

e montaz urzadzen - fawka,

e uporzadkowanie terenu
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tawka

tawka z donicg lub koszem na Smieci z betonu

architektonicznego w  kolorze  biatym  (gotowa,
( dostepna w handlu)

wysokos¢: 45 cm
szerokosc: 60 cm
dtugosc: 180 cm

6.15. WYKONANIE ELEMENTOW ARANZACJI

UWAGA
Wykonanie grawerunkow i napisu nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie

6.15.1. LITERY PRZESTRZENNE
Na $cianie wschodniej na powierzchni z ptyt betonowych umiescic¢ date egzekucji-17 Xl 1942.
Napis ze stali nierdzewnej w kolorze antracytowym. Krdj czcionki — mistral.

6.15.2. GRAWERUNKI NA SZKLE

Na Scianie potnocnej wykona¢ kompozycje blokow pionowych, i zamontowac na nich fotografie
pomordowanych cztonkéw Ruchu Oporu. Fotografie wykona¢ w technice grawerowania w szkle lub
pleksi z pod$wietleniem krawedziowym. Grawerunki (120 x 120 cm) umie$ci¢ pomiedzy ptytami
betonu architektonicznego.

Marian Arct ,Luty” £ L5 Maria Kaczynska ,Maria”

.~ Zenon Klembrowski ,Konrad” " Wiadystaw Ottowski ,Woyna”
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L Edmund Zdanowski ,Max”
oraz cytat opisu egzekucii:

O godzinie 17° wyszli na Rynek ukochanego miasta.

Patrzyli w zagniewane niebo i pozdrawiali bliskich usmiechem i wzrokiem, bo rece
mieli z tytu zwigzane drutem. Nie widac byfo po nich przygnebienia czy strachu.
Pewnie byfo im jednak Zal troche tego Zycia, tej niedokoriczonej roboty. Ludzie,
wczesniej spedzeni przez Niemcow z domu na Rynek, nie chcieli wierzyc, Zze TO
moZe zdarzyc sie tutaj, w ich mieScie. Oniemiali stali w milczeniu, tylko serca
rozrywal bol i bezsilna zloSc. Stala tam tez i moja Matka ze mna na reku, w
pierwszym szeregu, by Ojciec zobaczyl po raz pierwszy swojego syna. A Oni stali...
z podniesionymi glowami i z duma na wyblaklych twarzach.

[..] Za przynaleznosc¢ do organizacji zbrojnej.. za walke i opor... przeciwko
,Wielkiej Rzeszy".. za kontakty z komunistami i partyzantka radziecka... Smierc,
Smierc... po pigciokroc¢ smierc.... W tej ciszy, ktora spowila cale miasto zaczeli
mowic i rozmawiac |[...].

[...] L... NIECH ZYJE POLSKA ... rozdarlo cisze... Stuk... paroksyzm szubienicy
i martwy jek tlumu. Nie placz, nie fzy, lecz bol i Zatosc rzucifa ludzi na
kolana. Cisza ogromniata i jak catun ogarniala umysly i dusze... | tylko z dala
od Fary ksigdz udzielat absolugji [...]

[...] Tlum rozpedzono. Zony i najblizsi kraZyli w poblizu i wzrokiem tulily sie do
Swoich .. mijaly godziny.. godziny rozpaczy i meki.. godziny wspomnieri

i poZegnari.

6.15.3. NAPIS NA POMNIKU
Na istniejgcym pomniku, w miejscu obecnej tablicy nalezy wykonac napis:

W HOLDZIE ABCDE

ZOLNIERZOM ARMII KRAJOWE! EGHIIKL
POWIESZONYM W TYM MIEJSCU 17.12.1942 R. bt
PRZEZ HITLEROWSKICH OKUPANTOW MNOPR

MARIAN ARCT ,,LUTY” ST U V\.//\/Z

MARIANNA KACZYNSKA , MARIA”

ZENON KIEMBROWSKI ,,KONRAD” [ ~
WLADYStAW OTtOWSKI ,, WOYNA” * 1 O’ 12 J
ZYGMUNT ZDANOWSKI , MAX” 4 5 6 7/ 8 g

Istniejacq tablice nalezy usung¢ a miejsce jej montazu oczyScic.
Ptaszczyzne obelisku w zadanym miejscu nalezy dostosowac wielko$cig do istniejacej tablicy a nastepnie
wyszlifowa¢ i wypolerowac tak, by stanowita jednolita gtadkg powierzchnig, przeznaczong do umieszczenia
napisu.
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Napis wykona¢ jako przestrzenny ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor czarny. Litery
montowac do ptyty obelisku za pomocg bolcow wklejanych w otwory wywiercone w plycie.

Kroj czcionki zblizony do widniejacego na ilustracji lub inny o prostej czytelnej formie. Wielkos¢ liter
dostosowac do wypolerowanej ptaszczyzny obelisku. Dopuszcza sie wykonanie tablicy w formie odlewu.

Wyboru dokona¢ na etapie realizacji inwestycj.

Wykonanie napisow nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.

1. OPIS’DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

Czes¢ ogoIng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robét,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

Czes¢ szczegdlowa opisujacq dla kazdego asortymentu Roboét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakoSci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robdt z czestotliwo$cig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Strona 28



Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajqg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

7.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania proébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

7.4. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera .

7.5. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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7.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentoéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktdre spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

7.8. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlno$ci:
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow Robot,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow Robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,
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e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
e dane dotyczace jakosSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty narad i ustalen,
korespondencije na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Rob6t bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robo6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

8.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.
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Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadoéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okreslic zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru diugo$ci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omoéwi¢ metody obliczania ilosci robét, np. przy
obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw taczng powierzchnie $cian tgcznie z otworami i
powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczes$niej taczng
powierzchnig otworow i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominigcia w tym rachunku powierzchni
otwordw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielko$ci).

8.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robdt.

8.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. INFORMACJE OGOLNE
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi kohcowemu.
Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:
dokumentacjg kosztorysowq
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedzq i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robdt.

9.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci

wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
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powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robé6t. Odbioru cze$ciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

9.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy (wstepny) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakoSci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacjq Projektowg i ST. W toku odbioru kohncowego komisja zapozna sie z
realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczerstwo, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie. W przypadku btedéw nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie
przedmiotu zamoéwienia.

9.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot koncowego odbioru
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wia$cicielom urzadzen.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.6. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w

oferowanej cenie za realizacje przedmiotowego zaméwienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
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wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniata wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak
rowniez inne czynno$ci, badania i wymagania.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogoine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozyciji kosztorysowej bedg obejmowac:

e Kkoszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt budowlany

Przedmiar robot

Instrukcje techniczne producentéw materiatow

Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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