
STUDIO ARCHITEKTURY  Dorota DŁUGOŁĘCKA 

adres: 07-410 OSTROŁĘKA, UL. Ks. Władysława Skierkowskiego 
18/60,  

tel. 604 996 208  
e-mail: dlugoleckadorota@gmail.com 

NIP 758-13-01-651 REGON 365823368  

 
 

 Strona 1 
 

egz.  
 
 

Nazwa: 

BUDOWA MIEJSCA PAMIĘCI 

POMORDOWANYCH ŻOŁNIERZY 

ZWK-AK W PRZASNYSZU. 
 

Inwestor: 
MIASTO PRZASNYSZ 

Ul. Kilioskiego 2 
06-300 Przasnysz 

Adres Budowy: 

Ulica: 3 Maja / Rynek 
Województwo: mazowieckie 

jednostka ewidencyjna: Przasnysz 
obręb ewidencyjny: 0002 

działki ewidencyjne: 1697/1 i 1697/3 

FAZA: 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

KATEGORIA OBIEKTU BUD.: VIII-inne budowle 

Z E S P Ó Ł  P R O J E K T O W Y  
IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEO PODPIS 

mgr inż. arch. Dorota Długołęcka 
projektant architektury 

MA/005/15 
Uprawnienia budowlane  

w specjalności architektonicznej do 
projektowania bez ograniczeń 

 

mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski 
sprawdzający architekturę 

68/93/Os 
Uprawnienia budowlane  

w specjalności architektonicznej do 
projektowania bez ograniczeń 

 

 

 
 
 
 
 

O s t r o ł ę k a  – s t y c z e ń – 2 0 2 2  r .  
 

 
 
 



 Strona 2 
 
 

 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE ................................................................................................................................................................ 4 
1.1. NAZWA INWESTYCJI, INWESTOR ..................................................................................................................... 4 

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI ............................................................................................................................... 4 

1.3. ZAKRES ZASTOSOWANIA .................................................................................................................................. 4 

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY .................................................................................................................. 4 

1.5. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ..................................................................................................................... 4 

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH ........................................................................................... 4 

1.7. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT...................................................................... 5 

1.8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE .......................... 5 

1.9. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ............................................................................................................................ 5 

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST ................................................................................................................................................. 6 
2.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z ST ................................................................................................................................... 7 

2.2. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE ...................................................................................... 7 

2.3. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY ....................................................................................................................... 7 

2.4. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH .......................................................................................................... 8 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ................................................................................................... 8 
3.1. WARUNKI OGÓLNE ............................................................................................................................................. 8 

3.2. MATERIAŁY NIE SPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH ........................................................................ 9 

3.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW ..................................................................................... 9 

3.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW ................................................................................................... 9 

3.5. MATERIAŁY UŻYTE DO ROBÓT ......................................................................................................................... 9 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ...................................................................................................................... 9 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU .......................................................................................................... 10 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWNIA ROBÓT BUDOWLANYCH .................................................................................. 10 

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE ...................................................................................................................................... 10 

6.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE ................................................................................................. 10 

6.3. ROBOTY ZIEMNE, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, ............................................................... 11 

6.4. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE................................ 12 

6.5. ROBOTY BETONOWE ....................................................................................................................................... 15 

6.6. WYKONANIE CHODNIKA WZDŁUŻ UL. 3 MAJA .............................................................................................. 19 

6.7. NAWIERZCHNIA PLACU PRZY POMNIKU ....................................................................................................... 21 

6.8. ROBOTY MUROWE ............................................................................................................................................ 22 

6.9. ROBOTY MALARSKIE. MALOWANIE ELEWACJI FARBĄ STRUKTURALNĄ. ................................................. 23 

6.10. WYKOŃCZENIE ŚCIAN PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI ..................................................................................... 23 

6.11. WYKOŃCZENIE ŚCIAN PŁYTAMI Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO ....................................................... 24 

6.12. MURAL ................................................................................................................................................................ 25 

6.13. WYKONANIE OŚWIETLENIA ............................................................................................................................. 25 

6.14. DOSTARCZENIE I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ............................................................. 25 

6.15. WYKONANIE ELEMENTÓW ARANŻACJI ......................................................................................................... 26 

7. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. ... 28 
7.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) ...................................................................................................... 28 

7.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT ............................................................................................................. 28 

7.3. POBIERANIE PRÓBEK ....................................................................................................................................... 29 

7.4. BADANIA I POMIARY ......................................................................................................................................... 29 



 Strona 3 
 
 

7.5. RAPORTY Z BADAŃ ........................................................................................................................................... 29 

7.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA ................................................................................................. 29 

7.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE ......................................................................................................................... 30 

7.8. DOKUMENTY BUDOWY .................................................................................................................................... 30 

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT ........................................................................................................................ 31 
8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT .............................................................................................................. 31 

8.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW................................................................................. 31 

8.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY ............................................................................................................. 32 

8.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU ............................................................................................................ 32 

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ............................................................................................................. 32 
9.1. INFORMACJE OGÓLNE ..................................................................................................................................... 32 

9.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.................................................................... 32 

9.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ........................................................................................................................................ 33 

9.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT ............................................................................................................................. 33 

9.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO .................................................................................................... 33 

9.6. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH .......................... 33 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................................................................................... 34 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA ...................................................................................................................................................... 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Strona 4 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. NAZWA INWESTYCJI, INWESTOR 
 

Nazwa inwestycji:  
 

BUDOWA MIEJSCA PAMIĘCI POMORDOWANYCH  
ŻOŁNIERZY ZWK-AK W PRZASNYSZU. 

 
Inwestor:  
 

MIASTO PRZASNYSZ 
UL. JANA KILIŃSKIEGO 2, 06-300 PRZASNYSZ 

Lokalizacja:   UL. 3 MAJA/RYNEK; DZIAŁKA NR 1697/1 ; 1697/3 
 

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 

wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pod nazwą: 
„BUDOWA MIEJSCA PAMIĘCI POMORDOWANYCH ŻOŁNIERZY ZWK-AK W PRZASNYSZU.” 

1.3. ZAKRES ZASTOSOWANIA 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 

kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako załącznik zawierający 
zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych objętych przedmiotem 
zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania 
i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte 
w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR, jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy 
na wykonawstwo 

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

1.5. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze ST. 

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. 

zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń 

itp. w czasie trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie 
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powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracować, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. 

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia.  
Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru o utrudnieniach związanych z 

pracami remontowymi. Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia ogólnodostępne powinny być utrzymywane we 
właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z 
Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

1.7. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych 
działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. 

1.8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA 
BUDOWIE 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności zobowiązany 
jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na terenie prowadzenia robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie 
przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.9.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót. 
Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru, Zarządzający realizacją umowy– w ramach posiadanego 
umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w 
stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany, jako „odbiór końcowy”. 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem końcowym”, 
polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez 
osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru 
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dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych, jako plac budowy. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i  
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości w przypadku 
zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych 
przedmiarem. 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców 
materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. MIASTO PRZASNYSZ. 

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót: 

1) ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
2) ROBOTY ZIEMNE, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 
3) PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
4) ROBTY BETONOWE 
5) WYKONANIE CHODNIKA WZDŁUŻ UL. 3MAJA 
6) NAWIERZCHNIA PLACU PRZED POMNIKIEM 
7) ROBOTY MUROWE 
8) ROBOTY MALARSKIE 
9) ROBOTY WYKOŃCZENIOWE- OKŁADZINY ŚCIAN  
10) MURAL 
11) MONTAŻ OŚWIETLENIA  
12) DOSTARCZENIE I MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY 
13) WYKONANIE ELEMWNTÓW ARANŻACJI 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
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2.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z ST 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią 

część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. 

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 
koszt wykonawcy. 

2.2. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE 
 Utrzymanie stanowiska roboczego w czystości i porządku 

 Czynności związane z przygotowaniem i usunięciem stanowiska roboczego 

 Transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów, i 
elementów oraz wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych o wykonywania robót 

 Zniesienie lub wyniesienie poza obręb obiektu materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z 
rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce 

 Segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych na terenie budowy lub 
składowisku przy obiekcie 

 Obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 

 Sprawdzanie prawidłowości wykonywania robót 

 Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót 
zawinionych przez bezpośrednich wykonawców 

 Oczyszczanie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów 

 Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszanie znaków 
informacyjno-ostrzegawczych wokół terenu budowy 

 Przygotowanie materiałów 

 Zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu 

 Niezwłoczne oczyszczanie zabrudzonych elementów obiektu 

 Wywóz na składowisko i zapewnienie utylizacji gruzu powstałego na skutek prowadzonych robót 

2.3. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 

 Utrzymania porządku na placu budowy; 

 Składowania materiałów i elementów budowlanych; 

 Utrzymania w czystości placu budowy. 
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze 

bezpieczeństwo użytkowników obiektu. 
Warunki dotyczące organizacji ruchu  
Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla 

użytkowników obiektu, jak również dla mieszkańców i użytkowników terenów nie przylegających bezpośrednio 
do terenu prowadzenia robót. W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników i 
innych do miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i 
Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do przedmiotowych miejsc. 

Ogrodzenie  
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Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu w celu składowania tam materiałów 
budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i zapewnienia 
bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu. 

Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników i jezdni 

powstałych w skutek prowadzenia robót 

2.4.  ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy na teren 

prowadzenia robót.  
Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod 

nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest 
znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i będą miały wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

3.1. WARUNKI OGÓLNE 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane 
– dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art. 10 ustawy Prawo 
budowlane. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Materiały stosowane zamiennie do podanych w projekcie muszą posiadać co najmniej porównywalne 
właściwości i parametry techniczne. 
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3.2. MATERIAŁY NIE SPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość użytych materiałów. Materiały nie 

odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym zostaną użyte materiały nie spełniające wymagań, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, i musi liczyć się z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub brakiem zapłaty 
za wykonane roboty. 

3.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po 
zakończeniu robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich 

pierwotnego stanu. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inżyniera. 

3.5. MATERIAŁY UŻYTE DO ROBÓT 
Stosowane do przebudowy materiały, wyroby lub elementy, zwłaszcza mogące wydzielać związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia, powinny mieć przed wbudowaniem pozytywną ocenę higieniczno sanitarną 
uzyskaną przez producenta tych produktów. Ich wbudowanie bez zaświadczenia o dokonaniu (przez właściwe 
jednostki badawcze) oceny higieniczno-sanitarnej dopuszczającej do ich stosowania jest zabronione. 
Stosowanie tych i innych materiałów wymaga przestrzegania instrukcji producenta co do sposobu ich 
wykorzystania na budowie. 

 Stosowanie wszelkich materiałów i wyrobów wymaga od wykonawcy dostarczenia odpowiednich 
atestów lub aprobat itp. świadectw dopuszczenia tych materiałów i wyrobów do użycia w budownictwie. 
Wspomniane wyżej świadectwa, atesty, aprobaty itp. powinny wejść w skład dokumentacji powykonawczej. 

Do prac wykończeniowych należy używać materiałów o najwyższych parametrach technicznych i 
najlepszej jakości, odpowiadających potrzebom standardu wykończenia pomieszczeń w obiektach 
użyteczności publicznej oraz posiadających atesty dopuszczające ich stosowanie w obiektach użyteczności 
publicznej. 

Przewiduje się stosowanie materiałów wykończeniowych niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, 
posiadających atesty upoważnionych polskich instytucji. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt oraz maszyny używane do robót powinny być 
zgodne z ofertą Wykonawcy i powinny odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w 
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, programowi zapewnienia jakości lub projektowi 
organizacji robót, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

Sprzęt i maszyny będące własnością Wykonawcy lub wynajęte do wykonania robót mają być 
utrzymywane w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będą spełniać normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt i maszyny użyte w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinny spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie, powinny być sprawne, spełniać wymagania BHP oraz posiadać instrukcję 
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obsługi. Osoby obsługujące sprzęt i maszyny powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt oraz maszyny 
powinny podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały powinny być 
przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. Przewożone materiały i 
elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych materiałów i elementów. Środki transportu powinny by„ zgodne z przepisami bhp i ruchu 
drogowego. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWNIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Zamawiający jest upoważniony do kontroli materiałów dostarczonych na budowę i powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także 
w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

 
Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniają Wykonawcy prac budowlanych z wyceny pełnego 

zakresu prac jaki należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek objętych niniejszym 
opracowaniem. 

 
Prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczególnej 

ostrożności w trakcie prac demontażowych. 
Wszystkie niezgodności, uwagi, problemy wynikłe w trakcie realizacji inwestycji należy zgłosić 

projektantowi. 

6.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
 Demontaż pomnika 

 Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki granitowej 

 Rozbiórka istniejącego murku kamiennego 
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 Usunięcie istniejącego żywopłotu 
 

Przy usuwaniu gruzu oraz odpadów powstałych w skutek prowadzenia prac rozbiórkowych i 
demontażowych, należy pamiętać, że wywozu odpadów budowlanych może dokonać firma posiadająca 
odpowiednie uprawnienia do transportu odpadów budowanych, natomiast firma dokonująca rozbiórek musi 
posiadać decyzje odpowiedniego Starosty dotyczącą zatwierdzonego planu gospodarki odpadami. 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

Przed przystąpieniem do robót tak rozbiórkowych jak i demontażowych trzeba przeprowadzić dokładne 
badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych obiektu 

rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. Usunięcie elementu nie może powodować 
naruszenia stateczności elementów konstrukcyjnych. 

Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem 
szczególnej ostrożności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi: 

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu 
b/ środki ochrony osobistej 
c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu 
d/ zabezpieczenie obiektu. 
Materiały nie nadające się do odzysku należy odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
Teren oczyścić z resztek materiałów. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 
47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
uwzględnionych w zakresie robót, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, ST lub wskazaniami Inspektora 
Nadzoru.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie bądź ręcznie, w sposób określony w ST lub przez 
Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien 
on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej ST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, 
które zgodnie z niniejszą ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w 
miejsce wskazane przez Inżyniera. Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót 
rozbiórkowych wykonawca musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia 
Inżynierowi.  

6.3. ROBOTY ZIEMNE, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, 
 

Roboty obejmują:  

 Wytyczanie układu nawierzchni. 

 Wykonanie wykopów pod fundamenty 

 Profilowanie i zagęszczanie podłoża   

 Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.  
 

W rejonie istniejącej infrastruktury technicznej roboty ziemne wykonać ręcznie.  
Podłoże gruntowe zagęszczać zagęszczarkami mechanicznymi warstwami do normowego wskaźnika 

zagęszczenia Is = 0,98.  
Nadmiar gruntu należy wywieźć – urobek do dyspozycji wykonawcy.  

 

Warunki przystąpienia do robót  
Wykonawca może przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża po zakończeniu i 

odebraniu przez Kierownika Projektu robót przygotowawczych oraz wszystkich robót związanych wykonaniem 
elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych. 
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Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do robót, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Wytyczanie układu nawierzchni. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania terenu powinny być wcześniej przygotowane.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.  
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

Inżyniera, tj. wykorzystany do innych celów  lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.  
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 
do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. ,,Minimalne wartości wskaźnika 
zagęszczenia podłoża.'' 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie pod-łoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].  

 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa Minimalna wartość IS dla ruchu mniejszego od ciężkiego 

Górna warstwa o gr. 20cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
podłoża 

0,97 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 

Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.  
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera.  

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6.4. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
Podbudowa pod płyty betonowe na placu przed pomnikiem.  
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Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych [8]. 

 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych, 
otoczaków, żwiru o ziarnach większych od 8 mm, kruszywa z recyklingu materiałów z rozbiórki. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

 Do wykonania podbudowy należy stosować kruszywo niesortowane o uziarnieniu 0÷31,5mm. 
 Stabilizacja mechaniczna polega na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności 

kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
Uziarnienie kruszywa  
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 [3] powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku poniżej. 
 

 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 

stabilizacji mechanicznej  
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową  
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)  
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

Właściwości kruszywa  
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.  
Tablica 1. 
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Materiały do ulepszania właściwości kruszyw  
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:  

 cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 [14],  

 wapno wg PN-EN 459-1:2003 [16],  

 popioły lotne wg PN-S-96035 [20],  

 żużel granulowany wg PN-EN 13055-1:2003 [15].  
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 

kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera.  
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [18]. 
Woda  

Należy stosować wodę wg PN-EN 1008:2004 [17]. 
Przygotowanie podłoża. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 

do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:  
Di5/d85 < 5 (1)  
w którym:  

Di5 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu 
podłoża, w milimetrach.  

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókniną. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych 
cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:  

d50/09o < 1,2 (2)  
w którym:  
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d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podłoża, w milimetrach, 
O9O -umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się 
na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez 
producenta geowłókniny.  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa 
składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa 
od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równo-miernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 
mieszankę należy osuszyć.  

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [26] powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6.5. ROBOTY BETONOWE 

6.5.1. Zakres robót betonowych obejmuje:  
Wykonanie fundamentów żelbetowych pod projektowane ściany- beton C20/25, fundament na 

podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm  
Wykonanie fundamentu pod pomnik- beton C20/25, fundament na podbudowa z betonu C8/10 

gr. 10 cm 
Wykonanie wielkoformatowych płyt tarasowych – płyta żelbetowa o gr. 10 cm z betony C16/20 ze 

spadkiem 2%  

6.5.2. Składniki mieszanki  
Cement  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-197-1. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
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Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 
kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w 
sposób uniemożliwiający mieszanie się.  

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 
12620:2004. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 
jego pełnych badań wg normy PN-EN 12620:2004 w terminach przewidzianych przez Inspektora 
nadzoru.  

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 
PN-EN 12620:2004, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 
płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 

Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jeżeli 

wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

6.5.3. Beton 
Beton konstrukcyjny przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową PW – opisem technicznym 

i rysunkami, tj. beton zwykły klasy C20/25 i C16/20 spełniający wymagania normy PN-EN 206-1:2003. 
Beton podkładowy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisem technicznym i 

rysunkami, tj. beton klasy C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 
betonu na ściskanie. Odpowiednie wymagania określa norma PN-EN 206-1:2003. 

6.5.4. Wykonywanie robót 
 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 i 

PN-B-06251:1963.Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej:  

 wybór składników betonu,  

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  

 sposób transportu mieszanki betonowej, 

 kolejność i sposób betonowania, 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

 sposób pielęgnacji betonu, 

 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

 zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

 zgodność rzędnych z projektem, 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

 wielkość otuliny, 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
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 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania..  

6.5.5. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 
• ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
• ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz 

w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa.  

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do 
podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej 
(do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 
ogólnych: 

 w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie 
następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,  

 szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,  

 w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 
przed nadmierną utratą wody, - w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna 
być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę 
betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć,  

 w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia 
mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą 
sztychowania. 

 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

  w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi, 

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 
wibracyjne.  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  

  mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych,  

 mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość powietrza w 
mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej,  



 Strona 18 
 
 

 ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 
półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 
pogrążanych,  

 należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym,  

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,5 m, 

  belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości,  

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund, 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby 
nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne,  

 ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej 
ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm 
w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem 
drewnianym. 

 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach 
powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. Powierzchnia betonu e miejscu przerwy roboczej 
powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45º. W 
słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła do osi tych 
elementów, a w płytach i ścianach – do ich powierzchni. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 
betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym 
przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest 
także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku 
robót, w którym powinny być podane: 

  data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli, 

 wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 

 konsystencja mieszanki betonowej, - daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych 
betonu oraz ich oznakowanie a następnie wyniki i terminy badań. 

6.5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
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pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.  

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji.  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. Kontynuowanie 
betonowania w czasie ulewnego deszczu jest niedopuszczalne. 

6.5.7. Pielęgnacja betonu 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5º C należy nie później niż 
po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy 
temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny 
w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 5.5.  

6.5.8. Wykańczanie powierzchni betonu  
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, pęknięcia i rysy są niedopuszczalne. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 
tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 5.6.  

6.5.9. Wykonanie podbetonu  
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 

założonej w Dokumentacji Projektowej . Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien 
być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych . 

6.6. WYKONANIE CHODNIKA WZDŁUŻ UL. 3 MAJA 
Na oznaczonym w dokumentacji rysunkowej odcinku terenu wzdłuż ul. 3Maja należy wykonać 

nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną do ruchu pieszego, stanowiącą kontynuację chodnika 
biegnącego wzdłuż ul. Rynek.  

Przebudowa chodnika zakłada wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej 
ułożonej na podsypce z miału kamiennego oraz wykonanie obrzeży na wyznaczonym odcinku. 
Chodnik przylegać będzie bezpośrednio do krawędzi chodników biegnących wzdłuż ul. 3 Maja oraz ul. 
Rynek. Nawierzchnię należy wykonać bez obrzeży, jako kontynuację istniejącej płaszczyzny ciągu 
pieszego. 

Parametry chodnika:  

 nachylenie dostosować do istniejących nawierzchni 

 nachylenie podłużne zgodne z nachyleniem ulicy 

 nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze adekwatnym do przyległego ciągu wzdłuż ul. Rynek  

 kostka o gr. 6 cm,  
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CHODNIK 

 kostka betonowa gr. 6 cm  

 podsypka z miału kamiennego 2/6 mm gr. 3 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm (kruszywo bazaltowe, granitowe lub 
szarogłazowe)   

 pospółka gr. 10 cm 

 istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie 
Razem grubość konstrukcji – 29 cm 
Bilans powierzchni: 
nawierzchnia z kostki betonowej – 23,75 m2, 
 
Spadki poprzeczne- na chodnikach 1,5-2% w stronę jezdni 
 
Przekrój podłużny  
Niweletę chodnika dostosować do istniejących ciągów pieszych. 
Odwodnienie  
Wody opadowe z chodnika zostaną odprowadzone poprzez spadki podłużne i poprzeczne w 

kierunku jezdni.  
Kolizje 
Kolizje z sieciami podziemnymi uzbrojenia terenu oraz nadziemnymi urządzeniami drogowymi Ze 

względu na powierzchniowe roboty ziemne, które nie przekroczą głębokości 40 cm, roboty nie zagrożą 
istniejącemu, podziemnemu uzbrojeniu terenu. Jedynie nastąpi kolizja z nadziemnymi częściami tego 
uzbrojenia, w postaci studzienek, sztych od zaworów wodnych, itp. Wszystkie znajdujące się w 
obrębie przebudowywanego chodnika, istniejące urządzenia należy wysokościowo dostosować do 
nowej nawierzchni. Słupki znaków drogowych pozostaną na swoich miejscach – jedynie na czas robót 
należy je zdemontować i ustawić po zakończeniu robót. Znaki drogowe winny znajdować się na 
wysokości minimalnej +220 cm nad nawierzchnią chodnika. 

Roboty ziemne  
Przewiduje się wykonać sposobem mechanicznym z zagęszczeniem płytami wibracyjnymi. W 

rejonie istniejącej infrastruktury technicznej roboty ziemne wykonać ręcznie.  
Roboty ziemne obejmują wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika. Podłoże 

gruntowe zagęszczać zagęszczarkami mechanicznymi warstwami do normowego wskaźnika 
zagęszczenia Is = 0,98. Nadmiar gruntu należy wywieźć – urobek do dyspozycji wykonawcy.  

 Uwagi ogólne 
 Roboty wykonać zgodnie z warunkami producentów urządzeń i warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Rozpoczęcie robót zgłosić wszystkim 
użytkownikom uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.  

 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  
Przy realizacji robót należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie robót wykonywanych w bliskim 

sąsiedztwie jezdni oraz oznakowanie strefy robót. Przestrzegać przepisy w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie prowadzonych robót budowlanych. Przed rozpoczęciem każdej pracy, a 
szczególnie niebezpiecznej jak wykopy, kierownik budowy (kierownik robót) powinien pouczyć 
pracowników o występujących zagrożeniach zdrowia i życia przy wykonywaniu powierzonej pracy. 
Środkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia są:  

1) wykonanie robót ziemnych (wykopy i nasypy) zgodnie z dokumentacją. Urobek układać z 
jednej strony wykopu w sposób umożliwiający dogodny transport materiałów do robót budowlanych 
(np. krawężniki, kostka betonowa) oraz w razie wypadku dojazd zespołów ratunkowych  

2) w razie wystąpienia jakiejkolwiek awarii słupów energetycznych / kabli energetycznych należy 
przerwać roboty i usunąć pracowników z rejonu awarii, zawiadamiając jednocześnie Zakład 
Energetyczny  
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3) niewypały i niewybuchy – o znalezieniu niewypału i niewybuchu lub przedmiotu trudnego do 
zidentyfikowania należy miejsce ogrodzić i powiadomić właściwy organ samorządu lokalnego oraz 
policję  

4) roboty wykonywane w pasie drogowym winny być oznakowane znakami drogowymi w sposób 
uzgodniony z zarządcą drogi. Przed przystąpieniem do wykonywania robót drogowych należy 
opracować projekt organizacji ruchu drogowego na czas robót. Projekt musi przewidywać możliwość 
dojazdu na budowę i do przyległych zabudowań w przypadku pożaru, czy potrzeby niesienia pomocy. 
Roboty prowadzić tylko przy oznakowaniu robót zgodnie z w/w projektem, zatwierdzonym przez organ 
zarządzający ruchem drogowym.  

5) na placu budowy winny być wyznaczone miejsca składowania materiałów, winny być 
wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia.  

6) poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje oraz okolicznych mieszkańców o 
rozpoczęciu robót i związanych z tym utrudnieniach.  

7) przy realizacji robót stosować standardowe zasady zabezpieczenia pracowników, w tym środki 
ochrony osobistej.  

8) maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
monitorowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta  

9) maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą mieć dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji.  

10) operatorzy maszyn powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje.  
11) wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

12) w warunkach ograniczonej widoczności miejsca prowadzenia prac powinny być właściwie 
oświetlone.  

13) wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie 
inwestycji stałych punktów stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi pełną odpowiedzialność za ich 
zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie. 

6.7. NAWIERZCHNIA PLACU PRZY POMNIKU 
Bilans powierzchni: 
nawierzchnia z płyt tarasowych 80,00m2, 
nawierzchnia grys  11,00m2, 

6.7.1. NAWIERZCHNIA Z PŁYT TARASOWYCH WIELKOFORMATOWYCH 
 

Nawierzchnie z wielkogabarytowych płyt brukowych  
Jako dominującą zastosowano nawierzchnię z płyt 

tarasowych wielkoformatowych (beton architektoniczny) o 
gabarytach 80x80 lub 100x100 i grubości 4cm ułożone 
rzędowo. Należy zastosować płyty, które są zabezpieczone 
warstwą ochronną zapobiegającą wnikaniu brudu i 
ułatwiającą utrzymanie nawierzchni w czystości. Kolorystyka 
utrzymana w tonacji granit biały lub szary jasny. Tarasy 
wykonać w technologii „na płycie betonowej” bez 
widocznych obrzeży. 

Płyty układać ze spadkiem ok. 2 % w stronę chodników 
na spoinę 0,5cm. Spoinować fugą cementową 
wodoszczelną. 
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Konstrukcja nawierzchni na ciągach komunikacyjnych: 

 płyty tarasowe wielkoformatowe betonowe  4 cm,  

 układane na minimalną fugę 5mm; 

 fugowanie spoin fugą cementową- wodoszczelną; 

 klej elastyczny mrozoodporny 1cm; 

 zaprawa uszczelniająca; 

 hydroizolacja; 

 płyta żelbetowa 10cm beton C16/20 ze spadkiem 2% 

 kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie  gr.15cm 

 geowłóknina 

6.7.2. NAWIERZCHNIA Z GRYSU 
 

Nawierzchnia grys  
Tarasy, biegnące promieniście w kierunku pomnika, 
stanowiącego centralny punkt skweru, oddzielono 
pasami nawierzchni z grysu.  

Nawierzchnie grys marmurowy, kolor lodowy 
szary, biała porcelana lub zbliżony o frakcji 8-16mm. 
Grubość warstwy wykończeniowej z grysu ok. 5cm 
układać na warstwie podbudowy 7-10 cm ubitego 
tłucznia. Jako ochronę przed przerastaniem 
chwastów zastosować geowłókninę.  

 
  

Krawędzie różnic poziomów zabezpieczyć palisadą 
granitową cięto – łupaną  o wym. 10x10x40cm  bez spoin. 

 
 
 
 
 
 
 

6.8. ROBOTY MUROWE 
WYKONANIE ŚCIAN Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH 

 Wykonanie ściany samonośnej z bloczków wapienno-piaskowych o gr. 24cm murowanych na 
zaprawie cienkowarstwowej. Ścianę o wys. 495 cm należy  posadowić  na fundamencie 
żelbetowym z betonu C20/25 

 Wykonanie 8 ścianek (pilastrów) o wym. 120x495cm z bloczków cementowo-wapiennych gr. 
8cm, przylegających do istniejącej elewacji sąsiedniego budynku. Ścianki murować na zaprawie 
cienkowarstwowej i posadowić na fundamencie z betonu C20/25. Ścianki należy kotwić 
miejscowo do przyległej ściany. 

Wznoszenie ścian: 

 Wyznaczyć linię przebiegu ściany 

 Pod ścianę zastosować izolację poziomą - folia fundamentowa o gr. 1 mm 

 Pierwszą warstwę wypoziomować na zaprawie cementowej w proporcji 1:3 

 Wznoszone ścianki mocować do ścian istniejących za pomocą kotew stalowych mocowanych pod 
kątem prostym na kołki rozporowe 
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Mury powinny być wznoszone warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych 
grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i 
powierzchni budynku. Różnica poziomów wznoszenia nie powinna przekraczać 3 m w przypadku murów z 
bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować zazębione 
strzępia końcowe. Przy większych różnicach w poziomach wznoszenia należy stosować strzępia schodowe 
lub przerwy dylatacyjne. Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, 
mat, itp. Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny 
zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. 
Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej 
wytrzymałości. 

6.9. ROBOTY MALARSKIE. MALOWANIE ELEWACJI FARBĄ STRUKTURALNĄ. 
Zakres prac.  

 przygotowanie powierzchni do malowania ze zmyciem elewacji i naprawą tynków;  

 zagruntowanie podłoża pod malowanie elewacji farbą strukturalną  typu baranek 

 malowanie dwukrotne elewacji farbą strukturalną w projektowanej kolorystyce. 
Wykonywanie robót. 

 Prace należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoża i 
otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, 
powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed 
wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru.  

 Przed przystąpieniem do robót malarskich należy zabezpieczyć folią projektowane pilastry i 
posadzkę placu w celu uniknięcia zabrudzenia ich farbą. Po zakończonych robotach folię należy 
usunąć.  

 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania odpowiednich standardów czystości otoczenia 
prowadzonych robót.  

 Podczas wykonywanych prac należy ściśle przestrzegać technologii stosowania produktów wg 
szczegółowych instrukcji zawartych w kartach technicznych producentów.  

 Stary tynk należy oczyścić za pomocą szczotek lub przy użyciu natrysku hydrodynamicznego. 
Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować. Dodatkowo 
należy sprawdzić czy na tynku nie pojawiły się oznaki korozji biologicznej w postaci grzybów 
pleśniowych lub alg. Jeżeli tak to dodatkowo należy je zmyć przy użyciu odpowiednich preparatów  

 Po wyschnięciu podłoża zagruntować tynk przy pomocy odpowiedniego gruntu zalecanego przez 
producenta farby.  

 Malowanie elewacji należy wykonać dwukrotnie po wyschnięciu gruntu, używając farby 
strukturalnej w projektowanym kolorze. Farby nie wolno łączyć z innymi materiałami. Farbę należy 
nanosić zgodnie z instrukcją producenta. 

 Aby uniknąć różnic w odcieniach barw należy na jednej powierzchni nakładać farbę o tej samej 
dacie produkcji.  

 Po zakończeniu wszystkich robót należy teren budowy uprzątnąć i doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 

6.10. WYKOŃCZENIE ŚCIAN PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI 
 

Płytki klinkierowe ręcznie formowane  
 Do aranżacji ścian stanowiących tło pomnika zaprojektowano 

okładziny z płytek klinkierowych ręcznie formowanych lub płytek 
kamiennych. Wymiary płytek 210x22x65mm lub zbliżone. Kolor 
jasno szary. Płytki układać bez fugi. 
Bilans powierzchni: 
Płytki klinkierowe- 40m2 
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Okładzinę z płytek wykonać na projektowanej ścianie z bloczków cementowo-wapiennym oraz na istniejącej 
elewacji sąsiedniego budynku. 
 
Warunki przystąpienia do robót  
Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża. Powinno być stabilne, czyste, równe i 
nienasiąkliwe. 
Wykonywaniu okładzin z płytek  
należy przestrzegać zasad podanych PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych.  
Wykonanie okładzin ściennych z płytek klinkierowych  
Przed rozpoczęciem układania płytek na istniejącej elewacji należy sprawdzić jej nośność. Montaż płytek 
rozpoczyna się od przygotowania podłoża, tak by było gładkie i nośne. Przede wszystkim trzeba je oczyścić z 
kurzu, zabrudzeń i ewentualnie innych elementów oraz w przypadku istniejącej elewacji dokładnie 
zagruntować. Na tak przygotowana powierzchnię nanosi się warstwę kleju, przeznaczonego do mocowania 
płytek. Musi on być elastyczny, mrozoodporny, o wysokiej przyczepności, przeznaczony do nakładania 
cienkowarstwowego. Kolejne rzędy płytek nakleja się zaczynając od naroży, przy czym na narożnikach zaleca 
się zastosowanie specjalnych płytek kątowych.  

6.11. WYKOŃCZENIE ŚCIAN PŁYTAMI Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO 
Płyty z betonu architektonicznego 
Na ścianach przyległych do skweru zaprojektowano kompozycję 
okładzin z betonu architektonicznego do zastosowań zewnętrznych. 
Płyty wielkogabarytowe w układzie poziomym. Płyty układać na klej 
dedykowany do tego typu zastosowań. 
Sugeruje się jednoskładnikowy, trwale elastyczny, super lepki i gęsty 
klej na bazie hybrydowej do mocowania ciężkich lub mocno 
obciążonych materiałów w budownictwie i przemyśle. 
Bilans powierzchni: 
Płyty z betonu architektonicznego – 30m2 

 
Zalecenia montażowe 
Zabrania się montażu płyt betonowych na podłożu z tynków gipsowych 
i innych słabych lub wilgotnych podłożach. 
Należy stosować się do wytycznych zawartych na opakowaniach 
preparatów do montażu betonu. Należy bezwzględnie zastosować się 
do wskazówek i instrukcji i niemodyfikowanie zaleceń oraz czynności. 

Montaż należy wykonywać wyłącznie na oryginalnej chemii montażowej producenta oraz wskazanych przez 
niego materiałach pomocniczych. 
Płyty z betonu architektonicznego lub kamienia naturalnego, sprawdzić przed montażem pod kątem 
ewentualnych uszkodzeń, różnic kolorystycznych i rozmiarowych. Ze względu na naturalne właściwości, płyty 
z betonu architektonicznego lub kamienia mogą różnić się w poszczególnych egzemplarzach odcieniem, 
fakturą powierzchni, rozmiarami, w tym różnicami w grubości. Każdy egzemplarz płyty betonowej lub 
kamiennej należy sprawdzić przed montażem, a w celu zmniejszenia różnic w wymiarach, płyty można poddać 
kalibracji poprzez szlifowanie. Przed montażem należy przygotować plan montażu, uwzględniający 
odpowiednie dylatacje pomiędzy płytami oraz płytami, a stropem i posadzką. W planie montażu uwzględnić 
ewentualne różnice w rozmiarach, fakturze i kolorystyce okładzin. Okładziny z betonu architektonicznego, 
kamienia naturalnego lub innych materiałów przeznaczonych do montażu, a mogących mieć nierówne 
powierzchnie należy montować „do poziomicy”, nie pasując do siebie w sposób idealny poszczególnych, 
sąsiadujących ze sobą elementów – ale mając na względzie estetyczny efekt końcowy całości wyklejonej 
ekspozycji.  
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6.12. MURAL 
Projekt zakłada wykonanie artystycznego murala na ścianie sąsiedniej kamienicy.  
Mural powinien podlegać odrębnej procedurze, czyli niezależnemu od robót podstawowych wyłonieniu 

konkretnego wykonawcy. 
Zakłada się, że inwestor wykona dobór grafiki wg własnych upodobań lub ustaleń. W przypadku wyboru 

zdjęć z zasobu obcego należy zadbać o prawa autorskie. 

6.13. WYKONANIE OŚWIETLENIA 
 
Instalacja zasilająca lampy LED 
Zasilanie opraw oświetleniowych pomnika wyprowadzić z 

istniejącej szafki sterowania oświetleniem ulicznym, usytuowanej 
po granicy z terenem opracowania. Sposób sterowania 
oświetleniem uzgodnić z inwestorem na etapie wykonawstwa.  

Wykonawstwo powierzyć osobie z uprawnieniami w zakresie 
robót elektrycznych. 

 
 

 
 

Krawędzie tarasów wzdłuż powierzchni z grysu podświetlić za pomocą Opraw 
najazdowych liniowych LED o napięciu 24V, hermetyczność – IP68, barwa 
światła – białe zimne. 
Pomiędzy blokami betonowymi na ścianie wschodniej zastosować lampy 
najazdowe wpuszczane zewnętrzne punktowe LED, barwa światła – biała 
zimna. 
 
   
 
 
 

 Dla wyeksponowania pomnika zastosować 
naświetlacz kierunkowy LED umieszczony za 
pomnikiem  u jego podstawy ze światłem skierowanym 
na ściany. 
 
 
 
Bilans oświetlenia: 
Najazdowe liniowe – 47mb 
Najazdowe punktowe – 6 szt. 
Naświetlacz kierunkowy LED – 1 szt. 
Podświetlenie krawędziowe grawerunków – 6 szt. 

 

6.14. DOSTARCZENIE I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Zakres robót: 

 dostarczenie urządzeń oraz materiałów na plac budowy  

 montaż urządzeń – ławka,  

 uporządkowanie terenu  
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Ławka  
Ławka z donicą lub koszem na śmieci z betonu 
architektonicznego w kolorze białym (gotowa, 
dostępna w handlu)   

 
 
 
 
 
 
 

6.15. WYKONANIE ELEMENTÓW ARANŻACJI 
 

UWAGA 
Wykonanie grawerunków i napisu  należy powierzyć specjalistycznej firmie 

6.15.1. LITERY PRZESTRZENNE 
Na ścianie wschodniej na powierzchni z płyt betonowych umieścić datę egzekucji-17 XII 1942. 
Napis ze stali nierdzewnej w kolorze antracytowym. Krój czcionki – mistral. 

6.15.2. GRAWERUNKI NA SZKLE 
Na ścianie północnej wykonać kompozycję bloków pionowych, i zamontować na nich fotografie 

pomordowanych członków Ruchu Oporu. Fotografie wykonać w technice grawerowania w szkle lub 
pleksi z podświetleniem krawędziowym. Grawerunki (120 x 120 cm) umieścić pomiędzy płytami 
betonu architektonicznego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na kompozycję składają się fotografie (łącznie 6 szt.): 
 

     Marian Arct „Luty”    Maria Kaczyńska „Maria” 
 

Zenon Klembrowski „Konrad”   Władysław Otłowski „Woyna” 
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Edmund Zdanowski „Max” 
 
oraz cytat opisu egzekucji:   
 

 
 

6.15.3. NAPIS NA POMNIKU 
Na istniejącym pomniku, w miejscu obecnej tablicy należy wykonać napis: 

                                

W HOŁDZIE 
ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ 

POWIESZONYM W TYM MIEJSCU 17.12.1942 R. 
PRZEZ HITLEROWSKICH OKUPANTÓW 

 
MARIAN ARCT „LUTY” 

MARIANNA KACZYOSKA „MARIA” 
ZENON KIEMBROWSKI „KONRAD” 

WŁADYSŁAW OTŁOWSKI „WOYNA” 
ZYGMUNT ZDANOWSKI „MAX” 

 
Istniejącą tablicę należy usunąć a miejsce jej montażu oczyścić. 

Płaszczyznę obelisku w zadanym miejscu należy dostosować wielkością do istniejącej tablicy a następnie 
wyszlifować i wypolerować tak, by stanowiła jednolitą gładką powierzchnię, przeznaczoną do umieszczenia 
napisu.  
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Napis wykonać jako przestrzenny ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor czarny. Litery 
montować do płyty obelisku za pomocą bolców wklejanych w otwory wywiercone w płycie. 

Krój czcionki zbliżony do widniejącego na ilustracji lub inny o prostej czytelnej formie. Wielkość liter 
dostosować do wypolerowanej płaszczyzny obelisku. Dopuszcza się wykonanie tablicy w formie odlewu. 

Wyboru dokonać na etapie realizacji inwestycji.   

Wykonanie napisów należy powierzyć specjalistycznej firmie. 

7. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 

7.1.  PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia 

jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

7.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Kosztorysowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

7.3. POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

7.4.  BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inżyniera . 

7.5. RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak 

nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

7.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
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7.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub  
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 

7.8. DOKUMENTY BUDOWY 
Dziennik Budowy 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami 
wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
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 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 

Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne 
dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 

8.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, 
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  
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Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami 

nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości  i odległości pomiędzy 

punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót, np. przy 
obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i 
powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną 
powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni 
otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 

8.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania Robót. 

8.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

9.1. INFORMACJE OGÓLNE 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

 dokumentacją kosztorysową  

 kosztorysem ofertowym 

 ustaleniami z inwestorem 

 wiedzą i sztuką budowlaną 

 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót. 

9.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
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powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

9.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

9.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
Odbiór końcowy (wstępny) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Umowie. W przypadku błędów nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawić wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 

9.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego odbioru  

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych .    

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.6. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w 
oferowanej cenie za realizację przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 
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wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniała wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak 
również inne czynności, badania i wymagania. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Kosztorysowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 

 koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

11.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Projekt budowlany 

 Przedmiar robót 

 Instrukcje techniczne producentów materiałów 

 Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 

 Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 

 


