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I. CZĘŚĆ OPISOWA.  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Przasnyszu przy ul. Orli-

ka w formule „zaprojektuj i wybuduj". Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis przedmiotowe-

go zadania budowlanego zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych, w szczególności podaje przezna-

czenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, 

materiałowe i funkcjonalne. Wykonawca winien zrealizować powierzone zadanie z najwyższą starannością i ter-

minowo. Zakres działań wykonawcy musi być:  

 Zgodny z warunkami umowy o udzielenie dotacji na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyj-

nego pod rygorem odstąpienia od umowy  

 Możliwy do realizacji w warunkach lokalnych Zamawiającego  

 Zgodny z wymogami wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień i warunków  

Wykonawca ma obowiązek dokonywania uzgodnień z Zamawiającym, zarówno na etapie projektowania jak i 

wykonawstwa, harmonogramu wykonania poszczególnych prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingero-

wania w przyjęty harmonogram realizacji zadania na każdym etapie inwestycji.  

Wykonawcę obowiązują przepisy (w tym w szczególności higieniczno-sanitarne, przeciw pożarowe oraz BHP i 

ergonomii), obowiązujące normy, parametry istniejącego obiektu, itp. 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres planowanych prac pro-
jektowych. 

2.1. Opis ogólny planowanej inwestycji. 
Oferta dostarczona przez oferentów musi obejmować cały zakres niezbędnych do przygotowania inwestycji jej 

wykonania oraz odbioru robót wraz z uruchomieniem obszaru objętego zakresem opracowania i urządzeń. Wyko-

nawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zamówienia i poniesienia wszelkich kosztów z tym związa-

nych. 

Obszar opracowania obejmuje lokalizacje znajdującą się na działce nr 1185/12 w Przasnyszu przy ul. Orlika.  

 o powierzchni 1,0762 ha  

 

2.2. Charakterystyczne parametry kompleksu „Wembley”. 
 

Charakterystyczne parametry planowanej inwestycji, tj. kompleksu rekreacyjno-sportowego boiska „Wembley” 

opracowano na podstawie: 

  sporządzonych przez Zamawiającego wstępnych założeń do planowanej inwestycji, wypracowanych na 

podstawie własnej analizy potrzeb pod kątem możliwości zagospodarowania terenu oraz  w rysunku po-

glądowym załączonym do niniejszego PFU. 

Dane ogólne pow. objętej przedmiotem zamówienia: 
pow. działki 1,0762ha. 
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2.3. Zakres planowanych prac projektowych i robót budowlanych. 
 

Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:  

 sporządzenie dokumentacji budowlanej i wykonawczej kompleksu rekreacyjno-sportowego boiska 

„Wembley”  wraz z uzyskaniem niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania (mapa do ce-

lów projektowych, badania geotechniczne itp.) oraz wszelkich, wymaganych prawem opinii i uzgodnień 

dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót nie wyma-

gających pozwolenia na budowę. 

 wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych w tym dostawa i montaż urządzeń zgodnie dokumentacją 

projektową, dopuszczenie do użytkowania kompleksu (jeśli będzie wymagane). 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej pełno branżowej (zarówno w wersji elektronicznej (pdf, doc,  

dwg)- 1 egz. jak i papierowej -w 3 egz, z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowa-

dzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją wykonanych instalacji . 

 

Zadanie powinno być zrealizowane kompleksowo i w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć, wraz z dokonaniem niezbędnych odbiorów i przekazane Zamawiającemu w stanie gotowym do użytku, to 

jest umożliwiające użytkowanie kompleksu „Wembley”  bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawia-

jącego. Przed przystąpieniem do wykonania zadania Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu fak-

tycznego terenu objętego opracowaniem z natury, a projektanci Wykonawcy są zobowiązani do dokonania inwen-

taryzacji obiektu, wyposażenia w urządzenia i instalacji w zakresie niezbędnym do wykonania zadania. Roboty 

określone w przedmiocie zamówienia należy wykonać silami własnymi lub podwykonawcami, w systemie „gene-

ralnego wykonawstwa", zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców 

jak za własne. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Zasto-

sowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty, wymagane 

przepisami prawa. Wszystkie materiały przed wbudowaniem wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporzą-

dzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład umowy. Zamawiający dopuszcza zmiany w 

stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatyw-

nych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z podmiotami trzecimi. 

 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytacje terenu objętego zakresem opracowania w celu 

oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego 

rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do 

prowadzenia Robót budowlano – montażowych jak i przygotowania Projektu Budowlanego oraz Projektu Wyko-

nawczego.  

Oferta dostarczona przez oferentów musi obejmować cały zakres niezbędnych do przygotowania inwestycji jej 

wykonania oraz odbioru robót wraz z uruchomieniem kompleksu „Wembley” i urządzeń. Wykonawca zobowią-

zuje się do wykonania całego zakresu zamówienia i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych.  
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

3.1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia. 
Inwestycja pn. „Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-sportowego boiska „ Wembley” w Przasnyszu”. 

Nazwa Inwestora:  
Miasto Przasnysz 
ul. Kili ńskiego 2,  06-300 Przasnysz. 
 

3.2. Opis stanu istniejącego.  

Teren na którym planowana jest Inwestycja (działka nr 1185/12,   w obrębie 02 Przasnysz  przy ul. Orlika),   

obecnie użytkowane jest jako kompleks rekreacyjno-sportowy. Znajduje się tam boisko do piłki nożnej, skatepark, 

plac zabaw, siłownia zewnetrzna oraz górka saneczkowa. Teren jest ogrodzony, częściowo oświetlony lampami.  

 

3.2.1. Wykaz istniejących urządzeń 

Istn. Plac zabaw: 

1 Bujak na spręzynie podwójny (konik) 

2 Bujak na sprężynie  (konik) 

3 Huśtawka podwójna z siedziskiem płaskim 

4 Huśtawka wagowa  

5  Karuzela z kierownicą 

6 Piaskownica drewniana sześciokątna  

7 Huśtawka podwójna z siedziskiem kubełkowym 

8 Huśtawka gniazdo 

9 Bujak na sprężynie  (motorek) 

10 Zestaw zabawowy nr 2 wym. 542x399cm 

11 Piramida linowa 

12 Zestaw zabawowy nr 1 wym. 515x476cm 

13 Trampolina potrójna kwadratowa 

14 Trampolina potrójna okrągła 

 

Istniejąca zewnętrzna siłownia z urządzeniami: 

1  Tablica informacyjna 

 2  Wyciskanie poziome 

 3  Przyciąganie  pionowe  

 4  Koła Tai-Chi 

 5  Duże koło 

 6  Pionowy skręt tułowia 

 7  Wahadło 

 8  Wyciskacz nożny 

 9  Rowerek 

10  Wioślarz 

11  Prasa nożna 

12  Biegacz 

13  Orbitrek 

14  Motyl 

 

Istniejący skate park 

1.rampa wolnostojąca 
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2. inne urządzenia wolnostojące. 

3. stojak na rowery. 

 

Szczegółowy sposób użytkowania w stanie obecnym przedstawiono na rys. A-01 – plan sytuacyjny. 

 

 
Podczas opracowania docelowej dokumentacji projektowej i realizacji na jej podstawie robót dotyczącej 

planowanej inwestycji, w obrębie przedmiotowego kompleksu na przedmiotowej działce, należy położyć 

szczególny nacisk na jak najmniejszą ingerencję w zieleń (drzewa).  

3.2.2. Wyposażenie instalacyjne. 

 Teren jest uzbrojony jest w instalacje: elektroenergetyczną, teletechniczną. Wszelkie niezbędne prace 

instalacyjne należy poprzedzić sporządzeniem bilansów przez poszczególnych Projektantów.  

3.2.3. Opis elementów konstrukcyjnych - istniejących. 

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się istniejący Skate park z urządzeniami, boisko do piłki nożnej, plac 

zabaw, górka saneczkowa, siłownia zewnętrzna. 

3.2.4. Obsługa komunikacyjna. 

Układ komunikacyjny kompleksu nie ulegnie zmianom. 

 

3.3. Uwarunkowania urbanistyczne dla przedmiotowego terenu. 
Przedmiotowy teren na którym zlokalizowana jest w/w działka nie jest objęty MPZP miasta Przasnysz. 

Wykonawca w razie konieczności wystąpi o wydanie Decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla 

planowanej inwestycji.  

 

3.4. warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu: 
W ramach sporządzania projektu budowlanego i wykonawczego należy dążyć do zachowania ładu przestrzenne-

go, o którym mowa w art. 2 pkt.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czyli do którego 

ukształtowania przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach 

wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz 

kompozycyjno-estetyczne.  

3.4.1. warunki obsługi komunikacyjnej 

Dostęp do planowanej inwestycji z ul. Orlika i od ul. Bukowej istniejącą siecią dróg Miasta Przasnysz, zgodnie z 

art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).  

3.4.2. warunki w zakresie infrastruktury technicznej. 

• zapotrzebowanie na media z sieci zewnętrznych: wodociągowej (ul. Bukowa),  instalacji elektroenerge-

tycznej na działce. 

• ewentualne kolizje robót budowlanych z uzbrojeniem  Projektant uzgodni z gestorami na etapie projek-

tu budowlanego). 
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3.4.3. warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współcznej. 

Cały teren, na którym planuje się kompleks „Wembley” nie znajduje się na obszarze objętym ochroną Zabytków 

miasta Przasnysz. 

3.4.4. Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi. 

Należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji zgodnie z 

warunkami zawartymi w ustawie z dnia 29 maja 2020 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz.U.2020 poz.1219). 

Godpodarka odpadami powinna odbywać się na warunkach ustawy z dnia 15 marca 2019 r. – ustawa o odpadach 

(Dz.U.2019 poz.701). 

3.4.5. Warunki dotyczące ochrony interesów osób trzecich. 

W ramach projektu budowlanego należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 

a) pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elek-

trycznej i cieplnej oraz ze środków łączności 

b) uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie 

c) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

3.4.6. Warunki geotechniczne. 

Przed wykonaniem projektów budowlanych i wykonawczych dla planowanej inwestycji może być wymagane  

wykonanie szczegółowych badań gruntu obejmujących obszar w miejscu posadowienia projektowanej ścianki do 

Squasha.  

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe dla planowanej inwestycji „Zagospodarowanie 
kompleksu rekreacyjno-sportowego boiska „ Wembley” w Przasnyszu”. 

Planuje się następujące funkcje: 

 

 Skatepark (istniejący) z wydzieloną częścią do gry w Squasha (3 boksy) 

 boisko wielofunkcyjne o wym. 27x15 m 

 górka saneczkowa (istniejąca) 

 plac zabaw (istn. i nowoprojektowany) 

 siłownia zewnętrzna (nowoprojektowana) 

 wc (nowoprojektowane) 

 

5. Szczegółowe właściwości/wymagania funkcjonalno-użytkowe dla planowanej inwestycji. 

5.1. Plac zabaw  

5.1.1. Plac zabaw nowoprojektowany. 

- dostawa i montaż zestawu zabawowego. 
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Przeniesione urządzenia odmalowane: 

1 Huśtawka podwójna z siedziskiem płaskim 

2 Huśtawka wagowa  

3  Karuzela z kierownicą 

 

Nawierzchnia trawiasta, w miejscu zestawu zabawowego nawierzchnia bezpieczna, zabezpieczająca 

przed upadkiem z wysokości. 

5.1.2. Plac zabaw istniejący. 

urządzenia istniejące, odmalowane. 

4 Piaskownica drewniana sześciokątna  

5 Huśtawka podwójna z siedziskiem kubełkowym 

6 Huśtawka gniazdo 

7 Zestaw zabawowy nr 2 wym. 542x399cm 

8 Piramida linowa 

9 Zestaw zabawowy nr 1 wym. 515x476cm 

10 Trampolina potrójna kwadratowa 

11 Trampolina potrójna okrągła 
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Nawierzchnia istniejąca bezpieczna do remontu. 

 

Urządzenia projektowane: 

12 Podwójny zjazd na linie Tyrolka dł. 52m 

 

 

Nawierzchnia piasek.  

 

5.2. Siłownia zewnętrzna. 
- urządzenia istniejące przeniesione do nowej lokalizacji 

 1  Tablica informacyjna 
 2  Wyciskanie poziome 
 3  Przyciąganie  pionowe  
 4  Koła Tai-Chi 
 5  Duże koło 
 6  Pionowy skręt tułowia 
 7  Wahadło 
 8  Wyciskacz nożny 
 9  Rowerek 
10  Wioślarz 
11  Prasa nożna 
12  Biegacz 
13  Orbitrek 
14  Motyl 
Nawierzchnia bezpieczna nowoprojektowana. 
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5.3. Skatepark z częścią do Squasha 

5.3.1. Skatepark 

- istniejące urządzenia zlokalizować w nowym miejscu 

- istniejąca nawierzchnia z kostki brukowej bez zmian 

- ogrodzenie do kompleksowej wymiany na nowe wys. 4m z furtką. 

5.3.2. Nowoprojektowane boisko do Squasha. 

- wydzielenie 3 boksów, przepierzenia z płyt HPL na podkonstrukcji metalowej. 

 

5.4. Boisko wielofunkcyjne. 
boisko o wymiarach 27x15 m 

- projektowane ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego z paneli drucianych i słupkach stalowych wys. 4 

m. wraz z furtką 

- projektowana nawierzchnia systemowa bezpieczna wraz z wyposażeniem  wyznaczenie linii 

- dostawa wyposażenia: bramki, elementy do siatkówki, kosze 

- nowoprojektowane oświetlenie (lampy LED, zasilane z paneli PV). 

6. Zakres robót budowlanych. 

6.1. Przygotowanie terenu 

6.1.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe: 

 demontaż bramek boiska  

 demontaż ogrodzenia Skateparku 

 demontaż bram, furtek i el. ogrodzenia kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonych do remontu 

 demontaż urządzeń Skateparku i placu zabaw przeznaczonych do przeniesienia w inne miejsce zgodnie 

z częścią rysunkową 

6.1.2. roboty przygotowawcze: 

 Odtworzenie uszkodzonych elementów ogrodzenia, malowanie ogrodzenia, bram furtek 

 Naprawa uszkodzeń nawierzchni Skateparku 

 

6.2. Budowa obiektów podstawowych. 

6.2.1. Boisko wielofunkcyjne. 

 Boisko wielofunkcyjne - roboty ziemne 

 Boisko wielofunkcyjne – podbudowa 

 Boisko wielofunkcyjne – nawierzchnia systemowa bezpieczna 

 Boisko wielofunkcyjne – ogrodzenie 

 Boisko wielofunkcyjne -  oświetlenie 

6.2.2. Siłownia zewnętrzna. 

 siłownia zewnętrza - roboty ziemne 
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 siłownia zewnętrza – podbudowy 

 siłownia zewnętrzna  – nawierzchnie 

 

6.2.3. Plac zabaw. 

 plac zabaw dla dzieci – roboty ziemne 

 plac zabaw dla dzieci – podbudowy 

 plac zabaw dla dzieci  – nawierzchnie 

 

6.2.4. Skatepark z częscia do Squasha 

 Skatepark - roboty ziemne 

 Skatepark – podbudowa 

 Skatepark – remont nawierzchni 

 Skatepark – nowe ogrodzenie 

 wydzielenie 3 boksów do Squasha 

6.2.5. wc. 

 WC - roboty ziemne 

 WC – podbudowa 

 dostawa i montaż kontenera sanitarnego (zasilanie w wodę od ulicy Bukowej, ścieki do zbiornika wła-

snego bezodpływowego)  

6.3. Instalacje i urządzenia techniczne. 

6.3.1. Oświetlenie terenu. 

 Instalacja lamp  LED zasilanych z PV - wykopy i fundamenty 

 Instalacja lamp LED zasilanych z PV - montaż latarni 

6.4. Zagospodarowanie terenu i obiekty pomocnicze. 

6.4.1. Nawierzchnia ścieżek i parkingu. 

 nawierzchnia ścieżek i parkingu – roboty ziemne 

 nawierzchnia ścieżek i parkingu – podbudowy 

 nawierzchnia ścieżek i parkingu – nawierzchnie 

6.4.2. Bramy i furtki. 

 bramy - dostawa i montaż 

 furtki – dostawa i montaż 

 

6.4.3. Ukształtowanie terenu, trawniki i nasadzenia wieloletnie. 

 ukształtowanie terenu i trawniki 

 nasadzenie drzew i krzewów 

 klomby, rabaty, kwietniki 
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6.5. Wyposażenie. 

6.5.1. Wyposażenie boiska, placu zabawa, siłowni i Skateparku z częścią do Squasha. 

 fundamenty urządzeń, kotwy 

 boisko wielofunkcyjne – dostawa i montaż wyposażenia 

 siłownia zewnętrzna- przeniesienie urządzeń istniejących zgodnie z cz. graficzną 

 plac zabaw - przeniesienie urządzeń istniejących zgodnie z cz. graficzną 

 plac zabaw – dostawa i montaż wyposażenia 

 Skatepark – przeniesienie istniejących urządzeń zgodnie z cz. graficzna, wydzielenie części do Squasha 

(ścianka, ogrodzenie, remont i naprawa podłoża) zgodnie z cz. graficzną 

 ławki parkowe – dostawa i montaż 

 kosze na śmieci o dostawa i montaż 

7. Wymagania Zmawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

7.1. Wymagania Zmawiającego dotyczące dokumentacji projektowej. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej 

przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-

Użytkowym (PFU), umową zawartą z Zamawiającym, obowiązującymi w okresie realizacji umowy 

przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy tech-

nicznej. (istnieje możliwość odstępstw od PFU w przypadku zmiany koncepcji przez Zamawiającego). 

 Wykonawca złoży Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową do zaopiniowania – na każ-

dym etapie projektowym (na etapie koncepcji, projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego). 

 Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 

przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy i analizy uzupełniające 

niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie rozwiązań technicznych. 

 Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, składa się z: 

1. Inwentaryzacji obszaru objętego zakresem opracowania  

2. koncepcji zagospodarowania kompleksu rekreacyjno-sportowego uzgodnionej z Zamawiającym.  

3. Projektu budowlanego wraz z kopiami uzgodnień administracyjnych, uzgodnionego i zatwierdzone-

go przez Zamawiającego w branżach:  

• architektury  

• konstrukcji  

• instalacje sanitarne (wod-kan dla kontenera sanitarnego),  

• instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych i teletechniczne  

4. Projektu wykonawczego stanowiącego uszczegółowienie projektu budowlanego. 

5. Dokumentacji powykonawczej pełno branżowej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmia-

nami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją wykonanych instalacji  - zatwierdzonej 

pod względem kompletności i czytelności przez Zamawiającego. 

 
Dokumentacja techniczna musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

7.2. Szczegółowy zakres dokumentacji technicznej do zrealizowania przez Projektanta. 
Dokumentacja techniczna kompleksu rekreacyjno-sportowego powinna być wykonana w zakresie i formie zgod-

nej z obowiązującymi przepisami i zawierać: 
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7.2.1. Materiały przedprojektowe. 

Wykonawca dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji we własnym zakresie, własnym kosztem i 

staraniem pozyska i wykona wszystkie potrzebne materiały, badania i uzgodnienia niezbędne do prawidłowego 

sporządzenia dokumentacji projektowej takie jak: 

  wypis z ewidencji gruntów, 

 przygotowanie wniosku o środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowej inwestycji wraz z ra-
portem oddziaływania na środowisko o ile takie opracowanie będzie wymagane obowiązującymi prze-
pisami na etapie zatwierdzania projektu budowlanego przedmiotowego zadania, 

  opinii geotechnicznej jeżeli będzie taka konieczność na potrzeby montażu scianek do gry w Squasha 
oraz posadowienia kontenera sanitarnego. 

 niezbędne, docelowe bilanse zapotrzebowania i zużycia poszczególnych mediów (, woda,  ilości ścieków 
sanitarnych) wraz z przygotowaniem stosownych wniosków, wystąpieniem i uzyskaniem warunków 
technicznych przyłączenia dla przedmiotowego projektowanego budynku od w/w gestorów właściwych 
dla danej sieci, 

 niezbędną inwentaryzację terenu i obiektów przeznaczonych do rozbiórki/przeniesienia w inne miejsce  

 wszelkie uzgodnienia branżowe i inne uzgodnienia oraz decyzje i zgody przedprojektowe niezbędne do 
prawidłowej realizacji projektowanej inwestycji. 

 w razie konieczności Projektant pozyska mapę do celów projektowych i wszelkie warunki przyłączenia 
do sieci 

Inwentaryzacja - przed przystąpieniem do prac projektowych, Wykonawca wykona inwentaryzację -w zakresie 

architektury i instalacji obszaru objętego zakresem opracowania.  

 

7.2.2. Projekt koncepcyjny. 

Wykonawca wykona na podstawie koncepcji Zamawiającego i przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia osta-

teczną koncepcję kompleksu rekreacyjno-sportowego oraz będzie na bieżąco uzgadniał z Zamawiającym roz-

wiązania projektowe w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych oraz wyposażenia 

obiektu „Wembley”.  

Zamawiający w terminie zgodnym z Umową otrzymania kompletu dokumentacji zaopiniuje ją i ewentualnie 

wniesie swoje uwagi. Wykonawca naniesie poprawki w terminie zgodnym z Umową i dostarczy dokumentację 

Zamawiającemu.  

 

Na każdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do konsulta-

cji z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych w projekcie rozwiązań, doboru materia-

łów i urządzeń.  

7.2.3. Projekt architektoniczno- budowlany. 

Wykonawca w oparciu o uzgodnioną z Zamawiającym koncepcję przygotuje projekt architektoniczno-

budowlany dla kompleksu rekreacyjno-sportowego. Zamawiający w terminie zgodnym z Umową, otrzymania 

kompletu dokumentacji zaopiniuje ją i ewentualnie wniesie swoje uwagi. Wykonawca/Projektant po uzyskaniu 

akceptacji przedłoży projekt do zatwierdzenia przez Organ Administracji Budowlanej celem zgłoszenia ro-

bót/uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na budowę. 
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Na każdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca zobowiązany jest do 

konsultacji z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań projektowych, doborze 

materiałów i urządzeń, jeśli takich ustaleń nie dokonano wcześniej. Na etapie realizacji projektu budowlanego 

Wykonawca zorganizuje spotkanie robocze z Zamawiającym dla konfrontacji zastosowanych rozwiązań projek-

towych z oczekiwaniami ze strony Zamawiającego. 

Wykonawca projektowanego kompleksu rekreacyjno-sportowego jest zobowiązany do złożenia w imieniu Za-

mawiającego pełnej dokumentacji projektowej budowlanej sporządzonej w zakresie i formie zgodnej obowiązu-

jącymi przepisami we wszystkich wymaganych branżach w odpowiednim wydziale administracji budowlanej 

wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę przedmiotowego budynku jeśli będzie wymagane Prawem. 

Złożenie dokumentacji do pozwolenia na budowę może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu przez Wykonawcę 

akceptacji Zamawiającego przedstawionej Jemu tym celu pełnej dokumentacji projektowej budowlanej we 

wszystkich wymaganych branżach dotyczącej przedmiotowej inwestycji. 

Wykonawca jest zobowiązany w imieniu Zamawiającego do uzyskania w trybie urzędowym prawomocnych 

decyzji o pozwoleniu na budowę projektowanego kompleksu rekreacyjno-sportowego (jeśli będzie wymagane 

Prawem) na podstawie stosownych pełnomocnictw.  

7.2.4. projekt techniczny. 

- projekt budowlany konstrukcyjny projektowanych elementów konstrukcyjnych, 

- projekt budowlany instalacji sanitarnych: 

•  instalacji wody zimnej, dla kontenera sanitarnego 

•  instalacja kanalizacji sanitarnej dla kontenera WC (własny zbiornik bezodpływowy). 
 

- projekt budowlany oświetlenia zewnętrznego – lampy solarne LED. 

Wykonanie projektów kolizji z uzbrojeniem (przekładki), uzgodnienie ich przez gestorów sieci, skoordy-

nowanie usytuowania w ZUDP (jeżeli będzie wymagane). 

Inne opracowania niezbędne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i uzyskania stosownej prawomocnej 

decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji. 

Projekty budowlane we wszystkich branżach dla projektowanego kompleksu wraz z projektami zagospodarowa-

nia dla terenów objętych w/w opracowaniem i informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia muszą 

być sporządzone w zakresie, formie i zawartości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Projekty w/w muszą 

być skoordynowane międzybranżowo. 

Inne wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie projektów instalacyjnych, nie sprecyzowane powy-

żej a ustalone z Zamawiającym w ramach uzgodnieni przedprojektowych. 

7.2.5. Projekt wykonawczy. 

Stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być 

opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w 

uzyskanych opiniach i uzgodnieniach oraz powinna być na bieżąco uzgadniana z Zamawiającym. Opracowanie 

projektu wykonawczego ma być zgodne z aktualnymi przepisami prawa budowlanego / m. in. z rozporządze-
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niem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

(Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z późn. zmian.)/, warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej. Wykonać należy przekroje, profile i schematy oraz inne rysunki niezbędne do 

określenia wszystkich przewidzianych robót budowlanych w skali 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:100 / w zależności od 

potrzeb/. Opracowanie projektowe dotyczące wyżej omawianego zadania winno zawierać szczegółowy opis 

zaproponowanego rozwiązania w formie papierowej i elektronicznej, 

 

Projekty wykonawcze przedmiotowej inwestycji muszą zawierać wszelkie opracowania, uzgodnienia i odstęp-

stwa od obowiązujących przepisów techniczno-prawnych niezbędne do prawidłowej realizacji, zgodnie z obo-

wiązującymi wymogami i przepisami techniczno-prawnymi. Projekty wykonawcze we wszystkich branżach 

muszą być skoordynowane międzybranżowo.  

 
Projekty budowlane i wykonawcze projektowanej inwestycji muszą być kompletne, obejmować wszystkie bran-
że i zawierać rozwiązania optymalne oraz rozwiązania konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. 
Podsumowując, kompletna dokumentacja techniczna dostarczona Zamawiającemu w całości opracowania po-
winna zawierać : 

•  optymalne rozwiązania technologiczne, 
•  optymalne rozwiązania konstrukcyjne, 
•  optymalne rozwiązania materiałowe, 
•  wszystkie niezbędne zestawienia materiałów, urządzeń sprzętu 
•  rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów 

pozwalających na identyfikację materiału lub urządzenia, 
•  rodzaje i ilości odpadów powstałych w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, 
•  informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót, 
• informacje o konieczności opracowania planu „bioz” 
• analizę możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i cie-

pło oraz wyboru optymalnych rozwiązań 
 

Wykonawca dołączy oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, nor-
mami, wytycznymi projektowymi zawartymi w dokumentacji projektowej (Projekt architektoniczno-budowlany, 
techniczny), oraz oświadczenie, że Dokumentacja Wykonawcza została wykonana w stanie kompletnym z punk-
tu widzenia celu, któremu ma służyć. 

7.2.6. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Zakresy i formy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych muszą spełniać wymagania 
obowiązujących przepisów a zarazem muszą być sporządzone zgodnie z wymogami nałożonymi na te opraco-
wania dla budowlanej dokumentacja projektowej. Wykonawca dokumentacji projektowej wykona Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla każdej z projektowanych branż osobno to jest dla: 

  architektury i konstrukcji, 
  instalacji sanitarnych  
  instalacji elektryczne i instalacji elektryczne stałoprądowych, 
  dla innych ewentualnych instalacji, wyżej nie wymienionych, wynikających z zakresu robót określo-

nych dokumentacją projektową lub wynikających z wymagań określonych przez Zamawiającego w za-
kresie projektów instalacyjnych, nie sprecyzowane powyżej a ustalonych z Zamawiającym w ramach 
uzgodnieni przedprojektowych. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych muszą być sporządzone w zakresie i formie 
zgodnej obowiązującymi przepisami, z zarazem muszą uwzględniać normy państwowe - Polskich Norm (PN lub 
PN-EN) i normy branżowe (BN) oraz instrukcje i przepisy stosujące się do robót budowlanych. W/w normy 
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należy traktować jako integralną część dokumentacji, którą należy czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, 
gdyby występowały w przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wykonawca musi być w pełni zaznajomiony 
zawartością i wymaganiami w/w norm państwowych - Polskich Norm (PN lub PN-EN) i normy branżowe (BN). 
W niniejszych opracowaniach dotyczących budowy przedmiotowych budynków zastosowanie będą miały tylko 
ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów, o ile nie postanowiono inaczej. 
 

7.2.7. Dokumentacja powykonawcza. 

Powinna mieć naniesione w sposób czytelny wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy. Zamawiający w 
terminie zgodnym z Umową otrzyma komplet dokumentacji zaopiniuje ją i ewentualnie wniesie swoje uwagi. 
Wykonawca naniesie poprawki w terminie zgodnym z Umową. Do dokumentacji powykonawczej Wykonawca 
załączy: Instrukcje eksploatacji: sieci, instalacji, sprzętu oraz instrukcje stanowiskowe urządzeń, itp. a także 
pozostałe wymagane prawem dokumenty eksploatacyjne, Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji 
dla wszystkich elementów robót włączając w to urządzenia, dołączy je do dokumentacji powykonawczej. 
 
Projektant będzie pełnił nadzór autorski w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia. Koszt nadzorów 

powinien Projektant uwzględnić w swojej ofercie.  

 

7.3. Wymagana forma, treść i zawartość dokumentacji projektowej. 
Cała dokumentacja techniczna budowlana i wykonawcza projektowanej inwestycji w swojej zawartości powinna 
być wykonana w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami wynikającymi z obowiązujących 
Ustaw, Rozporządzeń i Norm. Podstawowy zestaw w/w dokumentów został zamieszczony w pkt. 8 Programu 
Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – Część informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). 
 

Dokumentację projektową należy dostarczyć zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy: 
 projekt architektoniczno- budowlany - 4 egzemplarze 
  projekt techniczny – 4 egzemplarze 
  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egzemplarze  
  projekty wykonawcze dla poszczególnych branż - 3 egzemplarzy (projekty w osobnych tomach, z po-

działem na branże) - wersja elektroniczna ww. opracowań - 3 egzemplarzy  
  dokumentacja powykonawcza- 3 egzemplarzy- w wersji elektronicznej i papierowej(w kolorze)  

 
Wykonawca zaopatrzy dokumentację w oświadczenie, że została wykonana zgodnie z umową, przepisami, w 
tym techniczno-budowlanym oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
 
 

7.4. Wymagania Zamawiającego w zakresie zasad współpracy przy opracowywaniu dokumentacji 
projektowej. 

 

 Ponad to dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać wszystkie nie-
zbędne opinie, uzgodnienia, ekspertyzy, oświadczenia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakre-
sie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami Dokumentacja projektowa powinna być skoor-
dynowana pod względem technicznym i zawiera wszystkie niezbędne decyzje do uzyskania pozwolenia 
na budowę i prawidłowego przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego. Dotyczy to w szczególno-
ści projektów rozbiórek istniejącej zabudowy na terenie opracowania oraz opinii budowlanych i eksper-
tyz dla budynków bezpośrednio sąsiadujących. 

 Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację powykonaw-
czą, obejmującą wszystkie zmiany w stosunku do projektu, dokonane w trakcie realizacji. Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach wersji papierowej i 1 egz. 
wersji elektronicznej (pdf, doc, dwg.).  
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 Uzgodnienia i decyzje administracyjne. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgod-
nie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje niezbędne dla zaprojektowania, wybudowa-
nia, uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzo-
rów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. Zatwierdze-
nie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną, nie ogranicza odpowie-
dzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy. 

 Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wyko-
nawcy sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Umowy. Za-
mawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem akceptacji 
przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbęd-
nych uzgodnień z osobami trzecimi. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań, 
poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych, instalacyjnych i konstrukcyjnych oraz bilan-
sów mediów dla zadań wchodzących w skład Umowy. 

 Wizytacja terenu budowy Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytacje Terenu Budo-
wy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynni-
ków koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przy-
gotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia Robót budowlano – montażowych 
jak i przygotowania Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego. 

7.5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót. 
Wszelkie Roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizo-
wane i wykonane według Dokumentacji Budowlanej i wykonawczej opracowanej przez Wykonawcę i zatwier-
dzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Umowy . Zamawiają-
cy uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Terenu 
Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje Roboty według pozyskanych informacji. Warunkiem rozpoczęcia 
Robót w ramach Umowy jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy w oraz wypełnienie innych wymagań 
wynikających z Umowy. Roboty wykonywane będą między innymi w sąsiedztwie funkcjonujących obszarach 
Miasta Przasnysz. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonu-
jącymi muszą być uzgodnione z Zamawiającym. Do Robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu 
pisemnej zgody Zamawiającego, po przedstawieniu i uzgodnieniu harmonogramu realizacji prac i technologii 
Robót. 
 
Wykonawca w ramach Umowy, do dnia Odbioru Końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu 
budowy:  
a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (szczelne ogrodzenie, znaki informacyjne i ostrzegawcze 
itp.),  
b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,  
c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót,  
d) Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.  
 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. 
 

7.5.1.  Przekazanie placu budowy.  

Zamawiający, w terminie określonym w warunkach umowy, przekaże Wykonawcy plac budowy Na Wykonaw-
cy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obszarów i materiałów, do 
chwili odbioru końcowego przez Komisję Odbiorową. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urzą-
dzenia, itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

7.5.2. Zabezpieczenie placu budowy.  

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązują-
cymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z i Zamawiającym, umieści w miejscach oraz ilo-
ściach określonych przez ww. osoby, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi 
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w tym zakresie przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogro-
dzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do 
ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie ryczałtowe.  

 

7.5.3.  Szkolenie, rozruch, gwarancje , przejecie robót od Wykonawcy.  

Wykonawca robót, przeprowadzi rozruch urządzeń (przy wielokrotny rozruch), Próby Eksploatacyjne i eksploat-
ację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia 
Robót od Wykonawcy i przekazania terenu objętego zakresem opracowania do eksploatacji, w tym wyposaży 
ww. teren w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikają-
cego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także kompletne oznakowa-
nie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania. Wykonawca zapewni 
wielokrotną regulację urządzeń i ich rozruch, w razie potrzeb wynikających z użytkowania. 
  

7.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następ-
stwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na:  
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powsta-
nia pożaru. 
 

7.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać ważny 
sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszcze-
niach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania 
prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.   
 

7.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, okre-
ślonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoń-
czeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powi-
nien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 

7.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz 
pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek będących ich właścicie-
lami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, 
przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instala-
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cji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował do-
starczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zama-
wiającego. 

7.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są 
uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

 

7.5.9. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od 
daty rozpoczęcia robót do chwili sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzy-
mywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty 
budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do 
momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzy-
maniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiającego. 
 

7.5.10. Stosowanie się do przepisów prawa.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepi-
sy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

7.6. Materiały. 

7.6.1. Wymogi prawne  

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stoso-
wania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej : 
 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i 
przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.  
 
Zastosowane wyroby budowlane musza być zgodne z:  
a) Rozporządzeniem PE i Rady 305/2011 (wyrób budowlany musi mieć Europejską Ocenę Techniczną - pojęcie 
"europejska aprobata techniczna" już nie istnieje od 2013r  
b) Ustawą o wyrobach budowlanych. 
 

7.7. Sprzęt. 
 

a) Wykonawca oświadcza, że Sprzęt jest fabrycznie nowy i nie był używany, jest wolny od wad fizycznych 
i prawnych oraz, że jest jego wyłączną własnością, nie jest obciążony żadnym prawem na rzecz osoby 
trzeciej oraz, że nie podlega żadnym wyłączeniem lub ograniczeniom w rozporządzaniu prawnym lub 
faktycznym, a także, że nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub pozasądowe, dotyczące Sprzętu, 
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jak również, że nie są mu znane żadne roszczenia osób trzecich, które choćby pośrednio, dotyczyłoby 
Sprzętu. 

b) Wraz ze sprzętem Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację stwierdzającą, że dostarczony 
sprzęt spełnia wymagania określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz 
rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy jak również  Dyrektyw Unii Europejskiej. Wykonawca 
wraz z dostawą asortymentu dostarczy Zamawiającemu dokumenty w języku polskim świadczące o do-
puszczeniu do obrotu i używania wyrobów medycznych oznakowanych znakiem zgodności CE i nume-
rem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej, jeżeli ocena zgodności była prowadzona pod jej nadzo-
rem. Dokumenty te to m.in. deklaracja zgodności oraz certyfikat jednostki notyfikowanej, pod nadzo-
rem której była przeprowadzona ocena zgodności. 

 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy: 

c) dokumentację techniczną i instrukcj ę obsługi w języku polskim.  
d) kart ę gwarancyjną w języku polskim, (w przypadku udzielenia gwarancji przez producenta – kar-

tę gwarancyjną producenta lub w przypadku udzielenia gwarancji przez inny podmiot), 
e) protokół lub certyfikat potwierdzaj ący przeszkolenie personelu, 
f) paszport techniczny, świadectwo stanu technicznego z informacją o przeglądach technicznych, 
g) dokumenty upoważniające do obrotu i używania na terenie Polski 
h) wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wyko-

nywania serwisu i przeglądów zalecanych przez producenta oraz dostawców części zamiennych. 
 

 
7.8. Transport.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej, wskazaniami Za-
mawiającego. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o 
ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wyko-
nawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt. 
 
 

7.9.   Wykonanie robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, przepisami Prawa Budowlanego, 
obowiązującymi w Polsce normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z dokumentacją techniczną,. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną lub poleceniami Zamawiające-
go. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać 
tego będzie Zamawiający. Polecenia zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe kosz-
ty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
  

7.10. Certyfikaty, deklaracje i atesty.  
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i 
przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.  
 
Przed zamówieniem danego materiału, Wykonawca jest Zobowiązany przedstawić kartę materiałową do Za-
twierdzenia Zamawiającemu.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  
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7.11. Odbiór robót.  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
  odbiorowi częściowemu  
  odbiorowi końcowemu  
  odbiorowi w trakcie trwania gwarancji   

 

7.11.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych ro-
bót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
1 dnia od daty zgłoszenia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zama-
wiający na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją techniczną, projektową uprzednimi ustaleniami. 
 
 

7.11.2. Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót doko-
nuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
 

7.11.3. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i warto-
ści. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Od-
biór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zama-
wiającego zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako-
ściowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno-
ści wykonania robót z dokumentacja projektową. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z reali-
zacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadkach niewy-
konania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumenta-
cja projektową z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bez-
pieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umowy.  

 

Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporzą-
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przy-
gotować następujące dokumenty:  

o dokumentację projektową powykonawczą (wraz z instrukcja obsługi etc) z naniesionymi zmia-
nami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

o protokoły badań, sprawdzeń  
o dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów  

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. Zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.  
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7.11.4. Odbiór w trakcie trwania gwarancji.  

Odbiór w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór w trakcie trwania gwarancji 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych powyżej. 
  

7.12. Podstawa płatności.  
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje 
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również 
wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów prac nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, 
konieczne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 
632 ust. 1 KC).  
 

7.13. Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania robót budowlanych  

7.13.1. Przygotowanie terenu budowy.  

Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kontenera do składowania i 
wywożenia pozostałości z rozbiórek oraz systematycznego opróżniania go przez pojazd specjalistyczny. Wyko-
nawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zaplecza budowy nietrwale po-
wiązanego z gruntem, który posłuży do składowania materiałów budowlanych. Wykonawca nie będzie składo-
wanych materiałów na wolnym powietrzu ani w obiektach Zamawiającego. Wszystkie prace i działania Wyko-
nawca powinien wcześniej zgłaszać i uzgadniać z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego.  
 

7.13.2. Architektura. 

Rozwiązania projektowe muszą uwzględniać wymagania funkcjonalne i programowe wyszczególnione przez 
Zamawiającego oraz wymagania producentów materiałów użytych do wykonania kompleksu sportowo-
rekreacyjnego. Układ funkcjonalny kompleksu „Wembley” oraz rozwiązania materiałowe pokazano na rysunku 
koncepcyjnym nr 2.  
 

7.13.3. Konstrukcja  

Należy wykonać ekspertyzę nośności gruntu dla posadowienia ścianek do Squasha oraz kontenera sanitarnego. 

7.13.4. Instalacje wodno- kanalizacyjne  

Planowany kontener sanitarny wyposażony będzie w własny bezodpływowy zbiornik na ścieki. Zasilanie w 
wodę przyłączyć z sieci z ul. Bukowej. 
 

7.13.5. Instalacje elektryczne.  

Istniejące lampy z zasilaniem kablowym wymienić na nowe. Dodatkowo zamontować lampy ledowe zasilane 
PV zgodnie z rys. koncepcji.  

 

7.13.6. Instalacje teletechniczne.  

 
Monitoring istniejący.  Bez zmian. 
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II. CZ ĘŚĆ INFORMACYJNA. 

8.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów. 

8.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
 

Cała dokumentacja techniczna budowlana i wykonawcza przedmiotowej inwestycji w swojej zawartości powin-
na być wykonana w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami wynikającymi z: 

• Wszystkie obowiązujące przepisy prawne związane z budownictwem i projektowaniem oraz prawa i 
przepisy pokrewne, a w szczególności: 

• Ustawa z dnia 7.07.1994r - Prawo budowlane (Tekst jedn. Dz. U. Nr 2021 poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) 

• Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie  ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
2022 poz 248). 

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.08.2003r., w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, załącznik: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dn. 26.09.1997r.- Dz. U. Nr 169 poz. 1650 

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz U. 2004 r. nr 92 poz 881 z późn. zm.)  

• Rozporządzenia Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 
r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 
uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 124, Poz. 1030) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 
719), 

• PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła Metoda obliczania. 

• PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne właściwości użytkowe budynków - Przenoszenie ciepła przez grunt - 
Metody obliczania 

• PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia 
cieplnego 
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• PN-EN ISO 13790:2008 - Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zużycia energii 
do ogrzewania  i chłodzenia 

• Załącznik  do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  12 kwietnia 2002 r z późniejszymi zmianami  

 

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w bu-
dynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszcze-
niach 

PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na bu-
dynki 

PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznuro-
wych 

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów ze-
wnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności 
od wpływów zewnętrznych 

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy 
we wnętrzach 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawo-
we, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji ni-
skiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepię-
ciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłó-
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ceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowla-
nych 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bez-
pieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych 

- Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wy-
posażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody po-
łączeń ochronnych 

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądo-
twórcze 

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: 
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 
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PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń i 
zakończeń przewodów 

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodów kolorami 
albo znakami alfanumerycznymi 

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu  

 

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodocią-
gowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanie-
czyszczeniu przez przepływ zwrotny 

PN-B-10720:1998 Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodo-
ciągowych - Wymagania i badania przy odbiorze 

 

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wy-
posażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody po-
łączeń ochronnych 

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej - 

Wymagania 

 

PN-B-10720:1998 Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodo-
ciągowych - Wymagania i badania przy odbiorze 

 

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków 

- Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania  

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków 

- Część 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia 

 

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków 

- Część 3: Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia 

 

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków 
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- Część 4: Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia 

 

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków 

- Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploata-
cji 

 

PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej  

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków 

- Część 4: Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia 

 

PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1: Wymagania 

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu  

PN-B-94340:1991 Zsyp na odpady 

PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wod-
nych systemu otwartego - Wymagania 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wod-
nych systemu zamkniętego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi - 
Wymagania 

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych - Wymagania 

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wod-
nych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - Wymagania 

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody 

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczyn-
nik przenikania ciepła - Metoda obliczania 

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współ-
czynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współ-
czynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa dla ram 

PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni 
- Obliczenia szczegółowe 

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego ob-
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ciążenia cieplnego 

PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Przenoszenie ciepła przez 
grunt - Metody obliczania 

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki wymiany cie-
pła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania 

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze 

 

PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania 

 

PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania 

 

PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania 

 

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń - Wymagania 

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wyma-
gania techniczne i badania przy odbiorze 

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wyma-
gania techniczne i badania przy odbiorze  

PN-B-02011:1977 

PN-B-02011:1977/Az1:2009 

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem 

 

PN-B-03430:1983 

PN-B-03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uży-
teczności publicznej - Wymagania 

 

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrz-
nego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

PN-B-03430:1983 

PN-B-03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uży-
teczności publicznej - Wymagania 
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PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrz-
nego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju pro-
stokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność 
przewodów z blachy o przekroju kołowym 

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elemen-
tów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci prze-
wodów 

PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - 

Określanie parametrów filtracyjnych  

PN-B-03430:1983 

PN-B-03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uży-
teczności publicznej – Wymagania 

PN-C-04753:2002 Gaz ziemny - Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej 

PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe - Gazy węglowodorowe - Gazy skroplone C3-C4 

PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne ciśnienie 
robocze równe 5 bar lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne  

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie wymagań A 

PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne ciśnienie 
robocze równe 5 bar lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne  

PN-EN 1359:2004 Gazomierze - Gazomierze miechowe 

PN-B-03430:1983 

PN-B-03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uży-
teczności publicznej – Wymagania 

PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości 
względnej mniejszej niż 1 - Wymagania 

 

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych 

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów ze-
wnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności 
od wpływów zewnętrznych 

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja 
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PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 
1 kV 

PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy 
we wnętrzach 

PN-EN 50160:2002 

PN-EN 50160:2002/AC:2004 PN-
EN 50160:2002/Apl:2005 

Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych 

PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z za-
instalowanym sprzętem informatycznym 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawo-
we, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji ni-
skiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepię-
ciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłó-
ceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowla-
nych 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnie-
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nia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bez-
pieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych 

- Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wy-
posażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody po-
łączeń ochronnych 

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądo-
twórcze 

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: 
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-701: Wymagania doty-
czące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w 
wannę lub prysznic 

PN-IEC 60364-7-702:1999 

PN-IEC 60364-7-702:1999/Apl:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny pływackie i inne 
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PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-703: Wymaga-
nia dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabi-
ny zawierające ogrzewacze sauny 

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania doty-
czące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki 

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodar-
stwach rolniczych i ogrodniczych 

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzch-
niami przewodzącymi 

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-715: Wymaga-
nia dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetle-
niowe o bardzo niskim napięciu 

PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-740: Wymaga-
nia dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instala-
cje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie 
targów, wesołych miasteczek i cyrków 

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń i 
zakończeń przewodów 

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodów kolorami 
albo znakami alfanumerycznymi 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

PN-EN 61140:2005 

PN-EN 61140:2005/Al:2008 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty insta-
lacji i urządzeń 

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 
zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa 

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 
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PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wy-
posażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody po-
łączeń ochronnych 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepię-
ciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej - Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjal-
nej stosowanych w obwodach zabezpieczających 

PN-EN 50174-2:2010 Technika Informatyczna - Instalacje okablowania - Część 2: Planowanie i 
wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli - Zasady ustalania wartości 

PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli - Obciążenia stałe 

PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne 

technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 

PN-B-02004:1982 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Obciążenia po-
jazdami 

PN-B-02005:1986 Obciążenia budowli - Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i 
wciągnikami 

PN-B-02010:1980 

PN-B-02010:1980/Az1:2006 

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem 

PN-B-02011:1977 

PN-B-02011:1977/Az1:2009 

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem 

PN-B-02013:1987 Obciążenie budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie ob-
lodzeniem 

PN-B-02014:1988 Obciążenia budowli - Obciążenie gruntem 

PN-B-02015:1986 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie 
temperaturą 
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PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń 

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie 

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie 

PN-B-03150:2000 

PN-B-03150:2000/Az1:2001 PN-B-
03150:2000/Az2:2003 PN-B-
03150:2000/Az3:2004 

Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i wyko-
nanie 

PN-B-03230:1984 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i że-
browych - Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywo-
wych betonów lekkich - Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03264:2002 

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i pro-
jektowanie 

PN-B-03300:2006 

PN-B-03300:2006/Ap1:2008 

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe - Obliczenia statyczne i projek-
towanie 

PN-EN 1990*): 

PN-EN 1991*): 

PN-EN 1992*): 

PN-EN 1993*): 

PN-EN 1994*): 

PN-EN 1995*): 

PN-EN 1996*): 

PN-EN 1997*): 

PN-EN 1999*): 

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 

Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo- betonowych 

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych 

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych 

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne 

Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych 

(wszystkie części norm) 

PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Ba-
dania i próby - Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystanko-
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wych 

PN-EN 1021-1:2007 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło zapło-
nu: tlący się papieros 

PN-EN 1021-2:2007 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło zapło-
nu: równoważnik płomienia zapałki 

PN-EN 1991-1-2:2006 

PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009 

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania 
ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru 

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia og-
niowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru 

(w zakresie części dotyczącej gęstości obciążenia ogniowego - pkt 2) 

PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania tok-
sycznych produktów rozkładu i spalania materiałów 

PN-B-02867:1990 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania stopnia rozprze-
strzeniania ognia przez ściany (w zakresie części dotyczącej ścian ze-
wnętrznych przy działaniu ognia od strony elewacji) 

PN-EN ISO 6940: 2005 Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia 

- Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek 

PN-EN ISO 6941: 2005 Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Pomiar właści-
wości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych prób-
kach 

PN-EN 13501-1+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

PN-EN 13501-2+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłą-
czeniem instalacji wentylacyjnej 

PN-EN 13501-3+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i 
elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognio-
odpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcina-
jących 

PN-EN 13501-4+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej 
elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu 

PN-EN 13501-5+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia 
zewnętrznego na dachy 
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PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - 
Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych - Część 72: 
Dźwigi dla straży pożarnej 

PN-EN ISO 6940:2005 Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Wyznaczanie 
zapalności pionowo umieszczonych próbek 

PN-EN ISO 6941:2005 Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia 

- Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umiesz-
czonych próbkach 

PN-EN 1021-2:2007 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło zapło-
nu: równoważnik płomienia zapałki 

PN-EN 1021-1:2007 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło zapło-
nu: tlący się papieros 

PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania tok-
sycznych produktów rozkładu i spalania materiałów 

PN-B-02870:1993 Badania ogniowe - Małe kominy - Badania w podwyższonych temperatu-
rach 

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja 

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 
drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki 
bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności 
publicznej 

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja 

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 
drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki 
bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności 
publicznej 

PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe 

(w zakresie pkt 3.6) 

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń - Wymagania 

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
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PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 

PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 

PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elemen-
tów budowlanych - Wymagania 

 

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach 

PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności od 
dźwięków powietrznych między pomieszczeniami 

PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności 
akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów 

PN-EN ISO 140-6:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjności 
od dźwięków uderzeniowych stropów 

PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności od 
dźwięków uderzeniowych stropów 

PN-EN ISO 140-8:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne tłumienia 
dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorco-
wym 

PN-EN ISO 140-12:2001 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Część 12: Pomiar laboratoryjny izo-
lacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych podniesionej pod-
łogi pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami 

PN-EN 20140-3:1999 

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 

Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjności 



 

SYMBOL/STADIUM

PFU 

„Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-sportowego boiska „ Wembley” 
w Przasnyszu”. 

2022

 

44 

 

od dźwięków powietrznych elementów budowlanych 

PN-EN 20140-9:1998 Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Pomiar laboratoryjny izolacyjności 
od dźwięków powietrznych, dla sufitów podwieszonych z przestrzenią nad 
sufitem, mierzonej pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami 

PN-EN 20140-10:1994 Akustyka- Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjności 
od dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elemen-
tów budowlanych - Wymagania 

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach 

PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

PN-EN ISO 354:2005 Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 

PN-EN ISO 13788:2003 

 

 

 

PN-EN ISO 6946:2008 

Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i ele-
mentów budynku - Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do 
uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywar-
stwowa - Metody obliczania 

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczyn-
nik przenikania ciepła - Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Przenoszenie ciepła przez 
grunt - Metody obliczania 

PN-ENV 1187:2004 

PN-ENV 1187:2004/A1:2007 

 

PN-EN ISO 13788:2003 

Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy 

Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i ele-
mentów budynku 

- Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycz-
nej wilgotności powierzchni i kondensacja między-warstwowa - Metody 
obliczania 

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni 
- Obliczenia szczegółowe 

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 



 

SYMBOL/STADIUM

PFU 

„Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-sportowego boiska „ Wembley” 
w Przasnyszu”. 

2022

 

45 

 

PN-EN 13829:2002 Właściwości cieplne budynków - Określanie przepuszczalności powietrz-
nej budynków - Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora 

PN-ENV 1187:2004 

PN-ENV 1187:2004/A1:2007 

Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy 

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

 

UWAGA 

Jeżeli w chwili opracowywania projektu koncepcyjnego, budowlanego, technologii lub projektu wykonawczego 

będzie obowiązywać zmieniona lub nowa norma albo będą obowiązywać nowe lub znowelizowane akty prawne 

należy stosować normę nowszą, aktualną i obowiązujące przepisy prawa. 

 

8.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania  i wykonania robot bu-
dowlanych. 

 

• Projekt koncepcyjny: 
rys.A-01. plan sytuacyjny-inwetaryzacja 
rys. A-02. projekt zagospodarowania terenu 

 
 

8.3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

mgr. inż. arch. Jolanta Nowak 

upr. 176/SWOKK/2013 
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